Umowa o pelnienie nadzoru inwestorskiego
NR /oo eeened/2022 1.

zawartaw dniu ................ 2022 r. w Gubinie pomigdzy:

Gming Gubin z siedzibg w Gubinie ul. Obroncow Pokoju 20, 66-620 Gubin
reprezentowang przez:

p. Zbigniewa Barskiego — W¢jta Gminy

przy kontrasygnacie p. Zofii Rzgsista - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym

TEPTEZENTOWAINYINL PIZEZ: .. eeuveeurerutenueeuueaseenseesesueenseessesstesseensesseenseenseensesseensesssesseensesssensesnsessnenne ;

zwanym dalej Zleceniobiorca, zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie pelnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,, Rozbudowa SUW w m-ci Wegliny oraz budowa
odcinka sieci wodociggowej do m-ci Mielno — Gmina Gubin”

2. Do obowiagzkow Zleceniobiorcy nalezy w szczegdlnosci:
1) nadzoér nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych uzgodnien,
pozwolen oraz decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany
1 udzielajacej pozwolenia na budowe z uwzglednieniem PFU wraz z zatacznikami;
2) nadzor nad realizacja budowy ,
3) ocena zgodnosci realizacji przedsigwzigcia z projektem, SWZ, PFU oraz ofertg
Wykonawcy ,
4) kontrola jakosSci 1 ilosci robot,
5) opiniowanie zasadno$ci wykonania i rozliczenie robot zamiennych,
6) kontrola rozliczenia finansowego budowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ust. 2 pkt 2) nalezy :

1) nadzér inwestorski nad realizacja robdt zgodnie z zakresem umowy dotyczacej
wykonania robdt budowlanych, polegajacy na podejmowaniu decyzji
1 odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
oceng jakosci materiatow 1 postepem robot, a ponadto zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypeliania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych objetych
umowa,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
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prowadzonych robdt budowlanych z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, trescig
oferty, zatozeniami PFU, projektem oraz SWZ, obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) pelna znajomo$¢ dokumentacji projektowej, tresci oferty Wykonawcy oraz tresci
umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robdot budowlanych, a takze
przez Wykonawce z Podwykonawcg (o ile taka bedzie zawarta), kontrolowanie osob
zaangazowanych w realizacj¢ robot w tym podwykonawcow i1 weryfikacja ich
kwalifikacji,

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robot budowlanych Ilub
w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczego6lnosci w przypadku
stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja robot mogta wywota¢ zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne,

6) nadzorowanie prawidlowos$ci posadowienia i montazu urzadzen, kompletnej armatury
oraz podiaczenia i uruchomienia catego systemu,

7) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10
Prawa budowlanego, Zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych
wyrobéw budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz
obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci materialow przed ich wybudowaniem w tym certyfikatem na
zgodno$¢ z normami PN-EN 12566-3+A2:2013-10,

8) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych
wadach oraz w przypadku nie usunigcia tych wad przez Wykonawcg,

9) powiadamianie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych
w toku wykonania zadania,

10) sprawdzanie i1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
1 przekazywaniu ich do uzytkowania,

11) wydawanie kierownikowi budowy lub robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

12) zatozenie oraz rzetelne 1 biezgce prowadzenie ksigzki obiektu,

13)udziat w odbiorach robdt w tym odbiorze koncowym ( sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej: wydanych decyzji, certyfikatow, badan , zgodnosci
map poinwentaryzacyjnych z dokumentacja techniczng),

14) ztozenie pisemnego os$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji zwigzane]

z zakonczeniem odbioru robot,

15) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego w okresie faktycznego wykonywania
robot budowlanych oraz kazdorazowo w przypadku odbiorow robdt ulegajacych
zakryciu 1 w razie koniecznosci, na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
robdt budowlanych, przekazane z dwugodzinnym wyprzedzeniem,

16) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakosci



wykonywanych robdt oraz wbudowanych materialéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka inzynierskg oraz
stosownymi przepisami — nie mniej niz raz w tygodniu, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy oraz na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego 1 innych
uczestnikOw procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiajacy
wymaga aby Zleceniobiorca informowat telefonicznie lub mailowo Zamawiajacego
z min. 1 dniowym wyprzedzeniem o terminie przybycia na teren budowy ,

17) informowanie Zamawiajagcego o  zaistnieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej lub przedmiarach robdt mogacych mie¢ wplyw na
terminowos$¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych,
najpozniej w ciggu 1 dnia roboczego od wystapienia tych okolicznosci ,

18) przekazywanie kazdorazowo Zamawiajgcemu do akceptacji droga elektroniczng (e-
mail: rolnictwo@gminagubin.pl ) informacji o wszystkich ustaleniach z Wykonawca
robdt oraz proponowanych zmianach w zakresie prowadzonego nadzoru.

19) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy robot w terminie 4 dni roboczych od
ztozenia zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji
projektu odpowiedzi); przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania
akceptacji w tym zakresie,

20) Zleceniobiorca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za prowadzenie robdt zgodnie z
obowigzujagcym prawem, umowg zawarta pomi¢dzy Gming Gubin i Wykonawcg robot
budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, PFU oraz SWZ ,

21) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepéw w realizacji zadania
zgodnie z dokumentacjg techniczng, dokumentami przetargowymi oraz kontrola
terminowo$ci wykonywania robot. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz
usuni¢cia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy,

22) egzekwowanie i nadzor nad usunigciem wad stwierdzonych w trakcie odbiorow i w
trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunigcia,

23 ) pelienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,

24) Zamawiajacy po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolar-
ne stwierdzenie usuni¢cia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny
odbior ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot 1 usunigcia wad
okresu gwarancji.

25)wykonywanie innych czynno$ci wynikajagcych z obowigzujacych przepisow
prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestycji,

26) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wpisOw o
koniecznosci wykonania prob 1 badan ,

27)zadanie od kierownika budowy lub robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja powodowata zagrozenia badz
powodowataby niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

28) kontrolowanie rozliczen rob6t budowlanych z Wykonawcg robét,

29) kontrolowanie ilo$ci i terminowo$ci wykonania robot w tym potwierdzanie robot na
fakturach wystawianych przez Wykonawce robot budowlanych,

30) udziat w spotkaniach i1 naradach dotyczacych realizacji robot,
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31)informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot, ktore mogg skutkowa¢  wydhluzeniem czasu wykonania lub
zwigkszenia kosztow,

32)nadzor nad skompletowaniem i1 sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, w tym
wszelkich dopuszczeni,

33) sprawdzenie i skompletowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

34)uczestniczenie w przegladach dokonywanych w okresie rekojmi i gwarancji,

35) Inspektor zobowigzuje si¢ stawiaé si¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania
na czas wykonywania robot wymagajacych jego nadzoru w zakresie zapewniajagcym
wlasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia i dokumentowaé swoje wizyty wpisem
do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot, ktore zostaly przez niego
sprawdzone,

36) Inspektor nadzoru zobowigzany jest przyby¢ na teren budowy w ciggu 24 godzin od
wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiajacego.

§ 2.
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia
dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) Inspektor nadzoru nie ma prawa akceptowaé bez zgody Zamawiajacego wykonywania
robot, stosowania materialow 1 wprowadzania rozwigzan W sposob odmienny niz
przewidziany w dokumentacji projektowe;.

2. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu umowy :

1) niedozwolone jest petlnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, ktére wykonuja
jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robot budowlanych, w czasie realizacji niniejsze;j
umowy,

2) bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca i Zleceniobiorca (Inspektor nadzoru) nie
jest upowazniony do wprowadzania zadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej
inwestycji ,

3) Inspektor Nadzoru ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i1 finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nie zostaly wczesniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego,

4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewykonane lub
nienalezyte wykonanie ustlug objetych niniejsza umowa, w tym ushugi nadzoru
inwestorskiego, w szczego6lnosci za btedy 1 naruszenia zasad praktyki zawodowe;,



5) Inspektor Nadzoru zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu
dotarcia na budowe lub na miejsce narad.

§ 3.

Personel Zleceniobiorcy na terenie budowy
1. Zleceniobiorca wyznacza inspektorow nadzoru, ktorzy beda odpowiedzialni za realizacje
przedmiotu Umowy:

Q)eeeeeenieeite et tre ettt e e ree e s w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr wupr. ............
D) w branzy instalacyjnej nr upr. ............. .
C)etenrreenreereeanreenteesseeteesnneenseesneeas w branzy elektrycznej nr upr. ............

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Zleceniobiorcg¢ na piSmie i wymaga pisemne;j
akceptacji zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiany inspektorow nadzoru, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych do zmiany osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia
os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzoru robotami innych 0s6b niz
wskazane w umowie stanowi podstawe rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

7. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materiatow, metod itp.
wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 4.

1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego szacuje si¢ na 19 m-cy od
dnia zawarcia umowy przy czym Zleceniobiorca zobowigzany jest wykonywac¢ obowigzki
objete niniejsza umowa przez caly okres realizacji inwestycji 1 catkowitego rozliczenia robot
az do odbioru koncowego (uzyskanie przez Wykonawce robot zgody na uzytkowanie) i
pogwarancyjnego odbioru robot budowlanych objetych nadzorem.

2. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowigzek uczestniczy¢ w
postepowaniu reklamacyjnym oraz czynno$ciach odbioru ostatecznego po uplywie terminu
rekojmi 1 gwarancji udzielonej przez Wykonawce zadania opisanego w § 1.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji okreslonego w umowie z Wykonawcg robot
zadania objetego nadzorem termin wskazany w ust.1 czyli czas pelienia funkcji Inspektora
Nadzoru ulegnie wydtuzeniu do czasu zakonczenia realizacji zadania przez Wykonawce
robot budowlanych.



§5.
1.Za wykonanie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w dwoch transzach:

a) pierwsza transza po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu I etapu robét przewidzianych w umowie na wykonanie zadania ,, Rozbudowa
SUW w m-ci Wegliny oraz budowa odcinka sieci wodociagowej do m-ci Mielno — Gmina
Gubin”(prace projektowe)

- druga transza po zakonczeniu II etapu robot przewidzianych w umowie na wykonanie
zadania ,, Rozbudowa SUW w m-ci Wegliny oraz budowa odcinka sieci wodociggowej
do m-ci Mielno — Gmina Gubin” (roboty budowlane) i podpisaniu bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego,

2. Z tytulu wykonania umowy Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie w 1acznej
wysokosci:

................ zl netto (stownie: .....coovvviiiniiinnaid),

................ zl brutto (slownie:.....ccceeviiiiiiiiianaiiid)

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za wykonanie:

a) za etap I — prace projektowe

4. Wyplata wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastgpi na rachunek
NI e re e rre e aae e w terminie 30 dni od dnia przediozenia Zamawiajagcemu
rachunku (faktury) z zastrzezeniem ust. 3.

5.Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek, o ktorym mowa w ust. 4 jest jego wlasno$cig 1 zwig-

zany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, ze rachunek ten znajduje si¢ na ,biatej liscie po-
datnikéw VAT”.

6. Jezeli podany na fakturze rachunek nie znajduje si¢ na ,,biatej liScie podatnikéw VAT to
ptatno$¢ dokonana bedzie na rachunek znajdujacy si¢ na przedmiotowej liscie lub ptatnosé
dokonana bedzie metodg podzielonej ptatnosci na rachunek podany na fakturze.

7. Postanowienia punktu 5 lub 6 obowigzuja pod rygorem odmowy zaplaty.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w
przypadku zmiany: :

a) stawki podatku od towardéw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,



b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzi-
nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
22020 r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg.

9. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1-4 wymaga zlozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmian¢ kosztoéw wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zlozenia wyjasnien w zakresie tresci ztlozonego wniosku, w terminie 14 dni od
doreczenia zadania.

10.Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w cze$ci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang
wskaznikow opisanych w ust. 8.

§ 6.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:
a) nienalezytego wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy,

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

2. Umowa moze zosta¢ rozwigzana na zasadzie porozumienia stron.

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie
wylacznie za prawidtowo wykonang cze$¢ robot.

4. W przypadku odstgpienia od umowy w warunkach przewidzianych w ust. 1 lit. b) oraz
rozwigzania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone
proporcjonalnie do okresu trwania umowy i zaawansowania prac.

§7.

1. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty Inspektora Nadzoru za wyjatkiem zmian przewidzianych w ust.2.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien niniejszej umowy W nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany osob odpowiedzialnych z ramienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego do nadzorowania prowadzonych robot z przyczyn okreslonych w projekcie
umowy,

2) gdy wystapi zmiana danych adresowych Inspektora Nadzoru,
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3) gdy wystapi sytuacja opisana w § 4 ust. 3 tj. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
przedluzenia terminu realizacji robdt w przypadkach okreslonych w umowie z Wykonawca
robot zadania objetego nadzorem.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§8.

1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot zamowienia wykonywaé bedzie przy pomocy
podwykonawcow. ( jezeli dotyczy )

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajacemu podwykonawcow
oraz zmian dotyczacych podwykonawcoéw oraz zakresu wykonywanych przez nich prac.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich pelng odpowiedzialnos¢ za
prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

4. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samum stopniu, jakby
to byly dziatania Wykonawcy

§9.
1.Zamawiajacy ma prawo do kar umownych:
a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Zleceniobiorcy lub przez
Zleceniobiorcg bez winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2,
b) w przypadku nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorce w wysokosci 100 zt
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,
c) w przypadku nie przedluzenia i nieokazania na wezwanie Zamawiajacego polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie , o ktorym mowa w § 10 ust. 5 w wysokosci 100 zt za kazdy
przypadek.

2. Przez nienalezyte wykonanie umowy nalezy rozumie¢ nie wykonywanie zadan okreslonych
w umowie w tym roéwniez brak obecnosci Inspektora nadzoru na terenie budowy oraz na
wezwanie Zleceniodawcy, nieuczestniczenie w postepowaniu reklamacyjnym prowadzonym
wobec wykonawcy prac w okresie wykonywania umowy, okresie rekojmi i gwarancji oraz w
odbiorze pogwarancyjnym.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

4. Jezeli naliczone kary umowne nie pokrywaja wysokosci szkody, Zleceniodawca moze
dochodzi¢ odszkodowania na warunkach ogolnych.

§ 10.

1.Za szkody wynikle z nienalezytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadaé
bedzie wobec Zamawiajacego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwotg .................. ztotych i zapewnienia jego
kontynuacje przez okres obowigzywania umowy.

3.Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajagcemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym



optate¢ wymagalnych sktadek w «ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢
polisy ubezpieczeniowe] wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedktadania polisy ubezpieczeniowej do czasu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia o ktérym mowa w ust.2 przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy¢
oryginat polis ubezpieczeniowych do wgladu.

§ 11.
Zamawiajacy potwierdza, ze dziatajac jako administrator danych osobowych, jest uprawniony
do przetwarzania oraz udost¢gpnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy 1 realizacji prawnie usprawiedliwionych celow
realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, ze w wyniku udostgpnienia ww.
danych osobowych staje si¢ ich administratorem 1 jest zobowigzany do ich przetwarzania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§13.

Ewentualne spory wynikle, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda wlasciwe
sady powszechne wtasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14.
Zmiana postanowien umowy dla swojej wazno$ci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia
przyjecia Jej przez obie strony umowy.

§ 15.
Umowe¢ niniejszag sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Zleceniobiorcy.
/Zleceniobiorca/ /Zamawiajacy/
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