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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO  

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa / budowa odcinków dróg gminnych w 

ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. 

Czarnowice” 

Całkowita długość odcinka do przebudowy/budowy wynosi ok. 336m. 

Celem planowanej inwestycji jest dostosowanie istniejących dróg gminnych publicznych do parametrów dróg 

klasy L, a także poprawa bezpieczeństwa i komfortu kierowców pojazdów silnikowych, rowerzystów, pieszych 

oraz pobliskich mieszkańców. 

Planowana inwestycja znajduje się w województwie lubuskim, powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin. 

Inwestorem jest Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin. 

Orientacyjny przebieg powyższych odcinków na mapach pozyskanych z ośrodka geodezyjnego przedstawiono 

w załączniku nr 1.1 do niniejszego PFU. 

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT ORAZ PARAMETRY 

TECHNICZNE OBIEKTÓW  

 

1.1.1.1. Lokalizacja zadania 

 

 Obie drogi gminne tzn. DG000674F i DG000673F stanowią jeden nieprzerwany odcinek drogi. 

 Odcinek zlokalizowany jest na następujących działkach: 
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         dz. nr 386/2, 392, 390 obręb Czarnowice 

 Działki 386/2 oraz 392 stanowią pas drogowy dróg gminnych, natomiast działka 390 jest działką 

Skarbu Państwa (Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna) o oznaczeniu ewidencyjnym „Tk” 

(nie ma tam obecnie torów kolejowych). Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej jest zobowiązany uzyskać uzgodnienie przebudowy/budowy odcinka drogi gminnej na 

działce nr 390 oraz na jego podstawie uzyskać od właściciela powyższej nieruchomości prawo do 

dysponowania tą działką na cele budowlane. 

Początek odcinka objętego niniejszym PFU (km 0+000) przyjęto na granicy działki drogi 

wojewódzkiej DW 286 (dz. nr 386/1 obręb Czarnowice) z działką drogi gminnej (dz. nr 386/2 

obręb Czarnowice). Koniec odcinka (km 0+336) zlokalizowany jest na dz. o nr ew. 392 obręb 

Czarnowice. 

 Na etapie opracowywania PFU nie przewiduje się konieczności zajęcia innych nieruchomości. W 

przypadku jednak zaistnienia takiej konieczności na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest ustalić linie rozgraniczające teren (w tym granice 

pasów drogowych), ustalić granice podziału nieruchomości, dokonać podziału nieruchomości oraz 

uzyskać decyzję ZRID (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) z zastrzeżeniem 

zawartym w pkt. 1.1.5. niniejszego PFU. 

Koszty związane z odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi poniesie 

Zamawiający.  

 Odcinek nie znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) 

1.1.1.2 Zakres robót 

Poniżej przedstawiono ogólny, zbiorczy zakres robót. Uszczegółowienie zakresu robót znajduje się w dalszej 

części niniejszego PFU. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych wskazanych w pkt. 1.1 niniejszego PFU, 

wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót w 

oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji 

umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych w tym (o ile zajdzie taka 

konieczność) uzyskanie odstępstw od warunków technicznych, uzyskanie decyzji środowiskowych, 

decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko, 

operatów wodnoprawnych, uzyskanie decyzji wodnoprawnych, decyzje na wycinkę drzew i krzewów 

etc.) 
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b) Dokonania stosownych, wymaganych prawem zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych dla 

wszystkich odcinków lub w razie konieczności uzyskania pozwoleń na budowę, lub decyzji zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID).

c) Utrzymanie dróg gminnych na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny

ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy.

d) Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacje ruchu na czas robót:

projekty, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

e) Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego w tym min.:

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym m in. geodezyjne wytyczenie obiektów

budowlanych w terenie, rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, zdjęcie warstwy 

humusu etc.)

 Roboty ziemne związane głównie z wykonaniem konstrukcji jezdni i zjazdów (nasypy, wykopy) 

 Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego kolidujących z inwestycją.

 Budowa kanału technologicznego

 Całkowita przebudowa polegająca na rozebraniu istniejącej konstrukcji i wbudowaniu nowej,

wykonanie poszerzeń jezdni, (w tym m. in. korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntocementem, wykonanie warstwy 

podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej, 

skropienie warstw emulsją asfaltową)

 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych (również gruntowych) (w tym m.in. w tym m.

in. korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie 

wzmocnienia podłoża gruntocementem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, 

wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej, skropienie warstw emulsją asfaltową, 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.)

 Budowa odwodnienia (w zależności od rozwiązań projektowych - pobocza chłonne, drenaże

francuskie lub inne rozwiązania skutecznie odwadniające jezdnię).

 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za

 nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w przypadku zaistnienia konieczności). 

 Korekta pozioma geometrii dróg do wymaganych parametrów technicznych

 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych

 Budowa nowego oświetlenia (w tym m.in. kopanie rowów, ułożenie kabli, ułożenie rur

osłonowych, ułożenie kabli w rurach osłonowych, ustawienie słupów oświetleniowych wraz z
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fundamentami, montaż wysięgników i opraw, montaż tablic oświetleniowych (pomiary i 

sterowanie), a także badania skuteczności zerowania, uziemienia oraz linii))  

 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.  

 Wykonanie docelowej organizacji ruchu..  

 Konserwacja odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty etc.).  

 Roboty wykończeniowe i porządkowe.  

 Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez  

wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej.   

 Pełnienie nadzoru autorskiego.  

 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub 

sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka  

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.   

 Zgłoszenia zakończenia robót i uzyskanie ich przyjęcia przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania (za wyjątkiem odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogi w 

ramach decyzji ZRID) dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.  

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić badania geotechniczne oraz badania nośności 

istniejących konstrukcji jezdni pod ruch KR2 w celu ustalenia warunków gruntowych i wodnych na danym 

terenie, a także w celu sprawdzenia przydatności istniejącej konstrukcji jezdni do wykorzystania jako 

podbudowa. 

Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne ostateczne opinie, decyzje, pozwolenia, zezwolenia i 

uzgodnienia na podstawie których będzie można przystąpić do wykonania robót budowlanych. 

 

1.1.1.3 Parametry techniczne dróg po przeprowadzeniu przebudowy/budowy oraz szczegółowy zakres 

poszczególnych robót 

 

 Klasa techniczna: L (droga lokalna) 

 Kategoria ruchu: KR2 

 Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115 kN/oś 

 Przekrój drogi: 1x2 

 Szerokość jezdni: 5,50m 
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 Pobocza: szer. 0,75m 

 Oświetlenie: nowe oświetlenie na całej długości 

 Odwodnienie: powierzchniowe 

 Kanał technologiczny na całej długości opracowania  

 

  

Branża drogowa 

Jezdnia i zjazdy: 

Należy zaprojektować i wykonać jezdnię na dł. ok. 336m poprzez całkowite rozebranie istniejącej 

konstrukcji a następnie wykonanie nowej konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR-2 

(nawierzchnia bitumiczna). 

Zjazdy prywatne i publiczne należy dostosować zarówno wysokościowo jak i sytuacyjnie do 

istniejących bram i furtek. Zjazdy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić zalewanie 

posesji.  

 

Pobocza: 

Zaprojektować i wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego gr. min. 10cm 

Odwodnienie: 

Wodę należy odprowadzić powierzchniowo spełniając wymagania zawarte w:  „Dz.U.2016.0.124 t.j. -

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

Należy przeprowadzić konserwację istniejących rowów zlokalizowanych na początku opracowania 

wraz z przeprofilowaniem skarp i dna rowów. 

Zieleń: 

Należy wykosić wszelkie zakrzaczenia z obrębu pasa drogowego, a także wyciąć drzewa kolidujące z 

inwestycją uprzednio uzyskując od odpowiednich organów zgodę na ich usunięcie. 

Skarpy należy humusować warstwą humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw niskich. 

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu: 

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które 

spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 

2181, z późn. zm.). 
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Na terenie zurbanizowanym tzn. na całości odcinka, na odcinkach prostych należy zlokalizować 

liniowe progi zwalniające w rozstawie co max. 200m. 

Należy opracować projekt stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz uzyskać 

niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017.784 t.j. z późn. zm.), Przed 

złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu 

zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. 

Projekt stałej organizacji ruchu powinien obejmować jedynie oznakowanie pionowe. 

 

Branża elektryczna 

Oświetlenie: 

Należy zdemontować wszystkie oprawy oświetleniowe znajdujące się na przedmiotowym odcinku 

drogi. 

Na całym rozpatrywanym odcinku należy zaprojektować i wykonać nowe oświetlenie, które ma 

zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom drogi.  Należy zastosować 

nowoczesne, energooszczędne źródła światła i oprawy oświetleniowe (oprawy LED ). Jednocześnie 

wykonane oświetlenie musi spełniać warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji. Do wykonania 

oświetlenia należy zastosować słupy bezszwowe, stalowe lub aluminiowe7-8m. 

 

Branża teletechniczna 

Kanał technologiczny: 

Na całej długości opracowania należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny zgodnie z „Dz. 

U. 2015 poz. 680 – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne” 

 

 

Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej: 

Należy zaprojektować oraz wykonać przebudowę wszelkich sieci kolidujących z inwestycją. 

Ewentualna przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie przeprowadzona na 

podstawie warunków technicznych wydanych przez ich właścicieli na etapie projektu budowlanego, po 

ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej drogi.  

Ponadto niezależnie od wymagań określonych powyżej, w związku z przebudową/budową drogi 

należy wykonać: 
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 regulację wysokościową studzienek i zaworów urządzeń podziemnych znajdujących się w jezdni i 

pozostałych powierzchniach utwardzanych (jeżeli takowe znajdują się w obrębie inwestycji) 

 wymianę na nowe zniszczonych włazów i obudów studzienek urządzeń podziemnych oraz 

pierścieni odciążających i dystansowych (jeżeli takowe znajdują się w obrębie inwestycji) 

 

Poniżej przedstawiono orientacyjne ilości robót niezbędne do wykonania. Podane ilości mają charakter 

poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót niezbędnych do wykonania w ramach 

przebudowy/ budowy dróg,  

w związku z czym Wykonawca powinien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w 

trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały 

wpływu na cenę kontraktową oraz na czas ukończenia robót 

Orientacyjne ilości robót niezbędnych do wykonania 

L.p. Opis pozycji Jednostka  Ilość 
BRANŻA DROGOWA 

1 
Przygotowanie terenu: drobne roboty rozbiórkowe, 
wycinka krzaków i drzew 

kpl.* 1 

2 Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów m2 
1176 + 

160 =1336 
3 Roboty ziemne kpl.* 1 
4 Konstrukcja jezdni (zgodnie z pkt. 1.2.1.1 ppkt. a)) m2 1848 

5 
Konstrukcja zjazdów publicznych (zgodnie z pkt. 1.2.1.1 
ppkt. a)) 

m2 72 

6 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych (zgodnie z pkt. 
1.2.1.1 ppkt. c)) 

m2 88 

7 Krawężniki betonowe najazdowy 22x15 m 136 
8 Pobocza tłuczniowe m2 504 
9 Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu kpl.* 1 

10 Roboty wykończeniowe kpl.* 1 
BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE 

11 
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych (zgodnie 
z pkt. 1.2.1.2) 

szt. 3 

12 Kabel oświetleniowy m 336 

13 
Słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami typu 
LED (zgodnie z pkt. 1.2.1.2) 

szt. 10 

BRANŻA TELETECHNICZNA 
14 Kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi m 336 

POZOSTAŁE BRANŻE - PRZEBUDOWA KOLIZJI 
15 Szacunkowe ilości wg opisu w pkt. 1.1.1.3. kpl.* 1 

* - Ilości niemożliwe do oszacowania na etapie opracowania PFU – będą wynikać z rozwiązań projektowych 
przyjętych przez Wykonawcę 
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1.2.1. Opis stanu istniejącego 

Obecnie przedmiotowy odcinek w km ok. 0+000 - 0+220 posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego 

o szer. śr. 3,50m. Na dalszym odcinku tj. od km 0+220 do km 0+336 droga posiada nawierzchnię 

gruntową o szer. śr. 3,50m. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym a istniejąca nawierzchnia 

(wg wstępnej opinii laboratoryjnej sporządzonej na potrzeby niniejszego PFU) nie nadaje się do 

wykorzystania jako podbudowa. Woda odprowadzana jest powierzchniowo w przyległy teren, a na 

krótkim początkowym fragmencie zlokalizowane są obustronne rowy. Teren pasa drogowego jest 

stosunkowo płaski. Lokalnie wzdłuż drogi występują zadrzewienia oraz zakrzaczenia. 

Teren inwestycji jest częściowo oświetlony przy pomocy  opraw oświetleniowych zamontowanych na 

słupach linii energetycznej. Na rozpatrywanym terenie występują zjazdy prywatne oraz publiczne, 

zarówno gruntowe jak i z kostki bruk-bet. Obecnie droga pełni funkcje komunikacyjne głównie dla 

pobliskich mieszkańców, oraz dużego zakładu rolnego i transportowego. W związku z powyższym na 

drodze tej często odbywa się ruch samochodów ciężarowych. 

W km ok. 0+205 zlokalizowana jest działka o oznaczeniu ewidencyjnym Tk będąca własnością 

Polskich Linii Kolejowych S.A. Działka ta „przecina” drogę gminną w poprzek. Na wspomnianej działce 

nie ma obecnie torów kolejowych, w związku z czym nie jest nią prowadzony ruch kolejowy. W obrębie 

inwestycji zlokalizowana jest podziemna sieć wodociągowa, jednak nie wyklucza się występowania  

innych sieci uzbrojenia terenu (np. sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.) Na 

przedmiotowym odcinku drogi nie stwierdzono obiektów inżynierskich w postaci przepustów. Zdjęcia 

stanu istniejącego stanowią załącznik do niniejszego PFU. Dokumentacja geotechniczna wraz z opinią 

laboratoryjną stanowią również załącznik do niniejszego PFU. 

 

1.1.2.2. Uwarunkowania prawne  

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wszelkie wymagania obowiązującego prawa,  

a w szczególności:  

a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.0.741 

t.j.) i przepisów wykonawczych,  

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm.), 

c) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.0.1129 t.j.) i 

przepisów wykonawczych,  

d) Ustawy z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2021.0.247 t.j.),  

e) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021.0.624 t.j.),  
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f) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020.0.1219 t.j.) i przepisów 

wykonawczych, 

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz.U. z 2016 r. 

poz.124),  

 

1.1.2.3. Uwarunkowania środowiskowe  

Przedmiotowe zadanie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Odcinek nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie  na podstawie „Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)”.  

Odcinków będący przedmiotem opracowania niniejszego PFU nie znajduje się w Specjalnym Obszarze 

Ochrony natura 2000 lub w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000. 

Najbliższy z powyższych obszarów znajduje się w odległości ok. 7,7 km (w linii prostej) od odcinka będącego 

przedmiotem opracowania niniejszego PFU. 

 

1.1.2.4. Uwarunkowania konserwatorskie 

Odcinek objęty niniejszym PFU nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, jak również nie 

jest bezpośrednio wpisany do rejestru zabytków, jednakże Wykonawca jednak przed przystąpieniem do prac 

projektowych powinien upewnić się, że dla przedmiotowego odcinka nie będą wymagane żadne uzgodnienia z 

Konserwatorem Zabytków, a w przypadku zajścia konieczności wykonania takiego uzgodnienia Wykonawca 

zobowiązany jest je uzyskać na swój koszt. 

 

1.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEO 

Poniżej przedstawiono ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe rozpatrywanego odcinka drogi gminnej po 

przebudowie/budowie: 

Efektem końcowym ma być: uzyskanie odcinka drogi jezdnojezdniowej dwupasowej o szer. 5,50m, o 

wymaganiach technicznych i użytkowych drogi klasy L o kategorii ruchu KR-2 wraz ze skutecznymi 

rozwiązaniami odwadniającymi drogę,  kanałem technologicznym, przebudowanymi zjazdami oraz nowym 

oświetleniem wykonanym  z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych (oprawy 

typu LED) zapewniającym bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg 

 

Dla odcinka objętego niniejszym PFU Wykonawca zobowiązuje się spełnić następujące warunki: 
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 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać 

przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym, 

 Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zmianami), 

Zamawiający dopuszcza odstępstwa, jeżeli spełnienie warunków technicznych wymagałoby 

konieczności pozyskania gruntów poza istniejącym pasem drogowym.  

 

1.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

Nie dotyczy inwestycji polegających na przebudowie / budowie dróg wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam Polska Norma PN-ISO 

9836:1997 dotyczą obiektów kubaturowych. 

 

 

1.1.5. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 

PARAMETRÓW POWIERZCHNI  

Dopuszcza się zwiększenie szerokości jezdni i/lub poboczy jeżeli będzie to wynikało z warunków 

technicznych. Każda zmiana musi być uprzednio zatwierdzona przez Zamawiającego.  

W wyjątkowych sytuacjach tzn. gdy: 

a. przy pomocy innych rozwiązań technicznych i projektowych (jak np. przebudowa kolidujących sieci, 

przeprowadzenie procedury ZRID*, uzyskanie odstępstwa od przepisów prawa w tym warunków 

technicznych) niemożliwe okaże się spełnienie wymogów z punktu 1.1.1.3. niniejszego PFU w zakresie 

szerokości jezdni i/lub chodnika  

* z wyjątkiem pkt. 1.1.5. ppkt. b). 

b. przeprowadzenie procedury ZRID wiązałoby się z koniecznością wyburzenia budynków; 
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dopuszcza się zmniejszenie szerokości jezdni na podstawie §4 pkt. 3 Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Każda taka zmiana  musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest 

szczegółowo przedstawić powód wymaganego zmniejszenia szerokości jezdni udowadniając, że inne zabiegi 

techniczne i projektowe nie będą wystarczające aby spełnić wymagania z punktu 1.1.1.3. niniejszego PFU w 

zakresie szerokości jezdni. 

 

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1.2.1. CECHY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO - 

KONSTRUKCYJNYCH 
 

1.2.1.1. Branża drogowa 
 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania co najmniej następujących konstrukcji nawierzchni 
przebudowywanych odcinków dróg: 
 

a) Konstrukcja nowej jezdni, poszerzeń oraz zjazdów publicznych 

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje zawarte: w 

załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - „Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych” dla wszystkich odcinków będących przedmiotem opracowania 

niniejszego PFU (dla całkowicie nowej konstrukcji jezdni oraz dla poszerzeń): 

 Warstwa ścieralna AC 11S – 4 cm, 

 Warstwa wiążąca AC 16W – 8 cm, 

 Warstwa podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 – 20 cm, 

 Warstwa technologiczna – grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym 

o Rm <= 2,5 MPa – 10 cm, 

 

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować powyższe minimalne konstrukcje poprzez dokładne badania 

geotechniczne podłoża na każdym z rozpatrywanych odcinków dróg oraz dostosować ją do wyników w/w 

badań pod następującymi warunkami:  

 

 Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje 

zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - „Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do zarządzenia Nr 30 GDDKiA 

z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowych badań geotechnicznych podłoża. 

 Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni dróg 

gminnych. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny 

zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z 

dnia 16.06.2014 r. 

 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r 

(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-wodnych 

umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 

 Nie dopuszcza się modyfikacji konstrukcji nawierzchni wskazanych powyżej poprzez obniżenie 

ich wytrzymałości (rezygnację z warstw, lub zmniejszenie ich grubości). Modyfikacja może 

polegać jedynie na wzmocnieniu powyższej konstrukcji jeśli taka konieczność wyniknie ze 

szczegółowych badań geotechnicznych opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej. 

 Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym 

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć:  

wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego (dla 

nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinków dróg, w przypadku jeśli 

wykonywanie warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz 

technologicznych taśm bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do 

stosowania do złącz technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz 

technologicznych emulsji asfaltowych),  

 wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej;  

 wymóg szczepności międzywarstwowej 

 Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 

tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016 dla 

konstrukcji podatnej. 
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b) Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego – 8 cm, 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego – 5 cm, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – 20cm 

 

c) Krawężniki i obrzeża: 

Zjazdy w całości należy obramować w krawężniki najazdowe 15/22 na ławie betonowej z oporem gr. min. 

15cm z betonu C12/15 wykonanym min. do. 2/3 wysokości krawężnika. 

Krawężnik na zjeździe nie powinien wystawać więcej niż +3cm ponad krawędź projektowanej jezdni 

bitumicznej. W przypadku zastosowania kanalizacji sanitarnej należy po stronie spływu wód zastosować 

krawężnik w taki sposób, aby zablokować spływ wód w przyległy teren i skierować wody do wpustów 

deszczowych. 

 

1.2.1.2. Branża elektryczna 
Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych sieci  

Oświetlenia drogowego: 

a) Oprawy LED 

 Żywotność LED (L90) 100 000 h 

 Dostępne na zamówienie DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie 

przepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA 

 gwarancja 10 lat 

 Zastosowanie drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe, przejścia dla 

pieszych, oświetlenie obszarowe, alejki spacerowe, promenady, ścieżki rowerowe, tereny 

publiczne, parkingi 

 Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co 5°), CRI/Ra >70 

 Wyposażenie zabezpieczenie antykorozyjne , oprawa z uchwytem do montażu na słupie ø76mm  

Oprawy oświetleniowe mają się charakteryzować  między innymi: odpornością na czynniki 

atmosferyczne, posiadają system wentylacji i są odporne na uderzenia zgodnie z normą IEC-EN 62262. 

Korpus oprawy wykonany jest z odlewu aluminium, natomiast klosz z płaskiego szkła hartowanego. 

Stopień ochrony komory optycznej i komory osprzętu wynosi IP66. Oprawy spełniają wymogi między 

innymi Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551) i 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania   Dyrektywy   nr  

2005/32/WE   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady oraz 
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 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. 155 poz. 1089) i posiadają ważną deklarację zgodności CE oraz ENEC. 

Zalecana II klasa ochronności. 

Oprawy mają mieć możliwość automatycznej redukcji mocy. O zaprogramowaniu opraw zadecyduje 

Inwestor. 

 

 

Przykładowa tabela redukcji: 

Lp Godziny świecenia Poziom świecenia 

1 Od załączenia oświetlenia do godziny 22:00  100% 

2 Od godziny 22:00 do godziny 00:00 70% 

3 Od godziny 00:00 do godziny 4:00  50% 

4 Od godziny 4:00 do godziny 6:00 70% 

5 Od godziny 6:00 do wyłączenia oświetlenia 100% 

 
b) Słupy 

 
Dla zaprojektowanego oświetlenia należy stosować słupy stalowe lub aluminiowe bezszwowe 7m- 8m z 

bezpieczeństwem biernym (min 100NE2). Słupy posadowić  na fundamencie prefabrykowanym .  

Fundamenty posadowić ,na podbudowie z suchego betonu C16/20 . Grunt w oku fundamentu  mam być 

zagęszczony . Po zasypaniu słupa należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który winien wynosić 

co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. 

 

Słupy powinny być odporne na agresywne działanie środowiska i całe zabezpieczone.   

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 

ścianek słupa. 

Maksymalne odchylenie od poziomu słupa nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją 

rzędnej posadowienia z 2cm. Ustawienie słupa w planie powinno być wykonane z dokładnością z 10 cm.  

Dodatkowo podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa do 
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wysokości minimum 0,35 m należy zabezpieczyć powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego o 

grubości minimum 0,7 mm.  

Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną farbą  odporną na  działanie  promieni  UV  w  

kolorze  słupa.  

Słupy do wysokości 3m należy zabezpieczyć trwałą powłoką antyplakatową w technologii HLG System 

lub równoważną. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki powinny 

być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej 

podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych topikowych listwę zaciskową 

posiadającą odpowiednią ilość zacisków.  

Wszystkie  konstrukcje  wsporcze   oświetlenia  drogowego należy wyposażyć w tabliczki odznaczeniowe 

oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze). 

Oprawy doświetlające przejścia dla pierwszych mają być montowane na słupach 5 m  

z pojedynczymi wysięgnikami 1,5m . 

 

 

c) Kable 

Linie kablowe podziemne , kable oświetleniowe YAKY 4x25mm2 lub YAKY 4x35mm2 wraz z bednarką 
FE/ZN 4x25 mm2.  
 

d) Pozostałe wymagania 

Oświetlenie zaprojektować w oparciu o: 

- zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego, oraz obowiązujące  normy: 

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 „Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia”, 

PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”, 

PN-EN 13201-3:2007 „Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe”, 

PN-EN 13201-4:2007 „Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia”. 

Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dostarczy Zamawiający przed 

przystąpieniem do prac projektowych.  

 

1.2.1.3. Branża teletechniczna 
Kanały technologiczne projektować i wykonywać zgodnie z „Dz. U. 2015 poz. 680 – Rozporządzenie Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne” 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

19 
 

1.2.2. USTALENIA WYJŚCIOWE 

Wszystkie materiały konieczne do prac projektowych, mapy, uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody, ew. raporty 

oddziaływania na środowisko jak i również decyzje środowiskowe, decyzje wodnoprawne, uzgodnienia z 

konserwatorem zabytków etc. pozyskuje własnym staraniem i kosztem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu 

w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektów oświadczenia, iż są one wykonane 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

Kompletne projekty budowlane i wykonawcze przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być 

zaakceptowane i zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego. 

 

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY 

W ramach ceny oferty Wykonawca, na podstawie niniejszego PFU opracuje pełną dokumentację projektową 

na przebudowę/budowę odcinka drogi wskazanego w pkt. 1.1 niniejszego PFU i na jej podstawie uzyska 

wymagane decyzje właściwych organów pozwalające na realizację zaprojektowanych robót. 

W skład w/w dokumentacji projektowych wchodzą niżej wymienione projekty i dokumenty oraz 

nie ograniczając się do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, przebudowy/budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności: 

 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

 Projekt budowlany wszystkich branż wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

 Projekt wykonawczy wszystkich branż wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 

 Przedmiary robót 

 Decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (wraz z uzyskaniem braku 

sprzeciwu na wykonywanie tychże robót) lub decyzja ZRiD (Zezwolenia na Realizację Inwestycji 

Drogowej) – w zależności od tego które z powyższych będzie wymagane dla poszczególnych z 

odcinków. 

 Projekt stałej organizacji ruchu, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi, 
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 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię wznowienia 

granic i szkice przebiegu granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 Program Zapewnienia Jakości. 

Na etapie opracowywania niniejszego PFU nie przewiduje się konieczności podziału nieruchomości a co za 

tym idzie uzyskania decyzji ZRID. 

Niniejsze PFU jest jednak jedynie materiałem poglądowym, a więc nie wyklucza się konieczności uzyskania 

decyzji ZRID dla rozpatrywanych dróg, co zostanie ustalone na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić taką ewentualność w Cenie ofertowej. 

 

Na etapie opracowywania niniejszego PFU nie przewiduje się konieczności uzyskania odstępstwa od 

warunków  technicznych lub/i zmniejszenia szerokości jezdni (na podstawie §4 pkt. 3 Dz.U.2016.0.124 t.j. - 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), jednak niniejsze PFU jest jedynie 

materiałem poglądowym, a więc nie wyklucza się konieczności uzyskania odstępstw od warunków 

technicznych lub/i zwężenia jezdni dróg objętych niniejszym PFU, co zostanie ustalone na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej.  

 

Każdy wniosek o odstępstwo od warunków technicznych powinien być skonsultowany i zatwierdzony przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Wykonawcy zgody na złożenie 

wniosku o odstępstwo w szczególności w przypadku gdy okoliczna zabudowa i warunki terenowe pozwalają 

na wykonanie przebudowy/budowy/rozbudowy drogi o parametrach wskazanych w punkcie 1.1.1.2 oraz 

1.1.1.3. niniejszego PFU poprzez zajęcie gruntów sąsiednich (bez wyburzania istniejących budynków) wg 

procedury ZRID. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy opracowań projektowych:  

 projekt budowlany wszystkich branż wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi - 6 egz. 

w wersji papierowej  

 projekt wykonawczy wszystkich branż wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi- 6 egz. 

w wersji papierowej  

 Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 6 egz. w wersji papierowej  

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego – 6 egz. w wersji papierowej 

 pozostałe opracowania projektowe - 4 egz. 
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Dodatkowo należy dostarczyć wersję elektroniczną całej dokumentacji – płyta CD (1szt.) odpowiednio w 

formatach edytowalnych *.doc, *.xls i *.dwg oraz całość w formacie *.pdf (projekt budowlany powinien być 

dostarczony w wersji elektronicznej z pieczątkami odpowiedniego organu administracji architektoniczno-

budowlanej. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień rozpoczęcia robót., a Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do projektu budowlanego oraz wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich 

ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji. 

 

Dokumentacje projektowe powinny być opracowane na: 

 pozyskanych lub sporządzonych przez Wykonawcę aktualnych mapach do celów projektowych, 

 na podstawie własnych pomiarów stanowiących podstawę do opracowania dokumentacji, 

w oparciu o własne badania geologiczne. 

 

Projekty budowlane mają zostać sporządzone w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem 

Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Projekty wykonawcze wszystkich branż, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.  

 

Projekt wykonawczy winien zawierać co najmniej: 

 Część opisową: 

- opis techniczny 

 Część graficzną: 

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 

- plan sytuacyjny w skali 1:500 na aktualnych mapach do celów projektowych 

- profil podłużny w skali 1:500/50 lub 1/1000/100 

- przekroje poprzeczne w skali 1:50  

 Część kosztorysową: 

- przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmujące wszystkie 

występujące roboty. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
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- Do Wykonawcy należy zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów w rejonie prowadzonych prac na 

czas trwania robót. Przyjęta technologia robót musi pozwalać na utrzymanie dostępu do posesji. 

Mieszkańcy muszą być na bieżąco informowani o prowadzonych pracach, ich czasie trwania i 

powstałych utrudnieniach. 

Wykonawca wprowadzi oznakowanie na czas prowadzenia robót według sporządzonego przez siebie 

i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt 

należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Projekt musi uwzględniać 

aktualny stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Projekt musi zawierać 

wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z przepisów oraz inne wskazane 

przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona demontażu oznakowania 

tymczasowego. 

 Projekt stałej organizacji ruchu 

- Wykonawca po zakończeniu robót wprowadzi oznakowanie według sporządzonego przez siebie i 

zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu stałej organizacji ruchu. Projekt należy 

sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Każda dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz wszelkich innych 

obowiązujących rozporządzeń  i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.   

Każda dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Koszt wykonania 

dokumentacji projektowych należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty.  

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DO UZYSKANIA ZGODY NA PROWADZENIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty 

formalno - prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 07.07.1994r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje pozwalające na uzyskanie zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót. 
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1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszego PFU i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego projektów należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią 

wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Zakres robót został ujęty w pkt 1.1.1.2. oraz 1.1.1.3. niniejszego PFU i nie jest katalogiem zamkniętym tzn. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty ujęte w dokumentacjach projektowych. 

 

1.2.5.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu oraz robót rozbiórkowych 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia czasowych placów 

budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 

wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Materiały pozyskane w trakcie robót nienadające się 

do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie na swój plac składowy. 

Dopuszcza się (jedynie na fragmentach gdzie pod poboczem nie będzie zlokalizowany drenaż francuski) 

wykorzystanie destruktu powstałego z frezowania warstw bitumicznych do wykorzystania jako materiał na 

pobocza (zamiast poboczy tłuczniowych) pod warunkiem zmieszania destruktu z klińcem w proporcji 50/50%. 

 

1.2.5.2. Warunki dla robót w zakresie istniejących sieci i instalacji 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci podziemnych i 

napowietrznych o przystąpieniu do wykonania robót zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami od gestorów sieci. 

Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podlega odbiorowi przez właścicieli lub użytkowników tych 

urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi podlegają wszelkie roboty i instalacje wykonane 

zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.  

 

1.2.5.3. Warunki dla robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. Tereny zielone, 

naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu 

grubości min. 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych na działanie czynników występujących w 

otoczeniu ruchu drogowego. 
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1.2.6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 

ZAWARTOŚCI SPECFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (STWiORB);  

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego dla STWiORB 

Zamawiający wymaga, aby sporządzone specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowane były zgodnie z obowiązującym prawem.  

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 

obowiązują następujące wymagania:  

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  

 W treści STWiORB Wykonawca uwzględni obligatoryjne warunki i wymagania dotyczące 

materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU,  

 Podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) 

wydawane przez GDDKiA przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 

robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 

ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 

zastrzeżeń, itp.),  

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować się 

wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne 

na dzień opracowania STWiORB,  

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z 

projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane 

na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, 

przepisów i wytycznych,  

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na 

zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach 

dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  

 

1.2.7. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie realizacji inwestycji 

należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki wierzchnią 

warstwą gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie 

wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli występuje) była zdejmowana oddzielnie i 
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odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu 

należy odkładać na oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 

wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

 

1.2.7.1. Klimat akustyczny 

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny być 

prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakości sprzętu (generującego 

możliwie niski hałas). 

 

1.2.7.2. Odpady 

Gleba i ziemia w rejonie przebudowy/budowy drogi narażone są na zanieczyszczenie spowodowane 

wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urządzeń (oleje, smary, benzyny, płyny chłodnicze, hamulcowe 

itp. W takim przypadku zanieczyszczoną glebę lub ziemię należy zebrać i wywieźć na składowisko odpadów 

niebezpiecznych lub, o ile to możliwe, poddać odzyskowi za pośrednictwem specjalistycznych firm. 

Tymczasowe składowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno się odbywać na 

zaizolowanym podłożu, oraz powinny być one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe. 

Najlepiej umieścić ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymałości. 

Magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny. Miejsce 

magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie oznakowane lub opisane. 

 

1.2.8. POZOSTAŁE WYMAGANIA. 

Wykonawca w ramach projektu jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są opisane  

w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być 

korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian  

w początkowym okresie prac projektowych. 

Projekty budowlane, wykonawcze oraz recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe i betony muszą być 

przedstawione do akceptacji i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do: 

a) Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą właściwego ośrodka 

geodezyjnego 

b) Sporządzenia inwentaryzacji zieleni 
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c) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) Wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów, 

e) Opracowania planów rysunków lub innych dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

dla wszystkich branż umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

- Obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- Niniejszego Programu Funkcjonalno — Użytkowego, 

f) Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zgód na 

wycinkę drzew i krzewów).  

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania Specyfikacji Technicznych 

sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót i harmonogramu robót.  

h) Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót 

budowlanych, w szczególności należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na 

każdym etapie realizacji zadania, 

i) Napraw przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, dróg wraz 

z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi 

bądź transportem budowy, 

j) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

k) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

l) Uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia wraz z opłatami za nadzór nad przebudową/ 

zabezpieczeniem ze strony właścicieli sieci, 

I) Prowadzenia dzienników przebiegu robót i ksiąg obmiaru robót, 

m) Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie budów w stanie niepogorszonym i 

zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, 

n) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 

zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 
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sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z 

wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500, użytych przy sporządzaniu dokumentacji 

projektowej.  

o) Przygotowania rozliczeń końcowych robót i sporządzania w 2 egz. operatu kolaudacyjnego — wersja 

papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku pamięci zapisana w formacie *pdf. 

Operat kolaudacyjny ma zawierać: 

 umowę; 

 ofertę; 

 dziennik przebiegu robót (oryginał); 

 umowy z podwykonawcami; 

 harmonogram robót; 

 wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających;  

 polisy ubezpieczeniowe; 

 protokół przekazania terenu budowy; 

 pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 

 Programy Zapewnienia Jakości (PZJ); 

 badania materiałów; 

 recepty (np. dla mas bitumicznych, betonów) 

 dokumenty dostawy (WZ) dla mas bitumicznych, betonów; 

 wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna itp.) 

 wyniki badań laboratoryjnych dla poszczególnych asortymentów robót; 

 deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania na wszystkie 

wykorzystywane materiały; 

 opinie technologiczne opracowane dla każdego asortymentu robót w oparciu o specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zastosowane materiały budowlane; 

dokumenty jakości, pomiary i wyniki badań laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym 

zestawieniem wyników badań; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 

 protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury 

technicznej właścicielom urządzeń; 

 rozliczenia finansowe; 

 protokół odbioru końcowego robót;  
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 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją 

Projektową przez Zamawiającego, i obowiązującymi przepisami; 

 dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz inne 

dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru; 

p) Sprawowania nadzoru autorskich nad realizowanymi robotami, 

q) Zorganizowania zaplecza budowy oraz przywrócenia stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy po 

zakończeniu robót. 

r) Przekazania zrealizowanych obiektów zarządcy drogi (Zamawiającemu), 

s) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby 

geodezyjne. 

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych celów obejmujących zakres robót powinna zostać wykonana w 

oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) 

Prace powinny zostać wykonane przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania 

danego rodzaju prac i robót objętych zakresem opracowania oraz posiadającego stosowne doświadczenie 

zawodowe i potencjał wykonawczy legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi 

i doświadczeniem zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Drogi gminne objęte niniejszym opracowaniem zaliczone są do kategorii dróg publicznych. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1333 t.j. z póżn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021.0.1129 t.j. z póżn. zm..). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, 

które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wszelkie wielkości (np. długości, 

powierzchnie etc.) zawarte w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym mają charakter orientacyjny, a 

Zamawiający wyklucza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
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2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄĆE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym zgody i warunki 

gestorów sieci na przebudowę kolizji oraz wszelkie inne dokumenty formalne wymagane przed rozpoczęciem 

robót. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac projektowych jedynie warunki przyłączenia 

urządzeń elektroenergetycznych do sieci energetycznej nn. 

 

2.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚĆIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy oświadczenie stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla niniejszego zadania dla następujących działek: 

Dz. nr 386/2, 392 obręb Czarnowice 

Działka o numerze ewidencyjnym 390 obręb Czarnowice, znajdują się na trasie dróg gminnych jednak nie 

stanowią własności Zamawiającego, ani nie pozostają w jego zarządzie.. Działka 390 (o oznaczeniu ewid. Tk) 

stanowi własność Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych S.A. W związku z powyższym Wykonawca 

jest zobowiązany na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uzyskać prawo do dysponowania 

powyższą nieruchomością po uprzednim przedłożeniu jej właścicielowi/zarządcy projektu przebudowy/budowy 

drogi na tejże działce. 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnych umów (o ile będą wymagane) z PKP S.A. na realizację 

robót w granicach i sąsiedztwie obszaru kolejowego, które będą zawierać przede wszystkim: 

- warunki i powierzchnię dzierżawy części działek, na których będą prowadzone roboty 

- warunki i zasady prowadzenia robót 

Wszystkie koszty związane ze zgodą właściwych organów PKP na prace prowadzone na terenie PKP, koszty 

zajęcia terenów PKP oraz koszty innych opłat oraz dodatkowych uzgodnień ponosi Wykonawca. 

 

Dodatkowo (o ile zajdzie konieczność przeprowadzenia procedury o uzyskanie decyzji ZRID) do obowiązków 

przyszłego Wykonawcy będzie należał podział nieruchomości oraz pozyskanie nieruchomości zgodnie z 

Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. 2020.0.1363 t.j. z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Koszty odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosił Zamawiający – Gmina Gubin. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji prac 

budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztów z tego tytułu, 
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należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza teren będący własnością gminy Wykonawca pozyska 

wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren 

oraz jego zajęcie, na własny koszt.  

 

Dodatkowo nie wyklucza się konieczności zajęcia innych nieruchomości np. w celu przyłączenia 

nowoprojektowanej linii oświetleniowej do istniejącej sieci energetycznej. 

W takim przypadku Wykonawca również zobowiązany jest uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością 

na której ma zostać zlokalizowane przyłączenie. 

 

2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter 

otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania 

innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 

dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Przepisy prawne i normy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020.0.1363 t.j.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2021.0.741 t.j.) i przepisy wykonawcze,  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. 2021.0.1376 t.j.),  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.0.450 t.j.),  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.0.1129 t.j.) i 

przepisy wykonawcze,  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. 2021.0.247 t.j.),  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021.0.624 t.j.),  
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020.0.1219 t.j.) i przepisy 

wykonawcze,  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2020.0.2028 t.j.),  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.0.1990),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. 2020.0.1429), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz.U. 

z 2016 r. poz.124),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. 

nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

(j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017.784 t.j. z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.).  

 

2.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTWANIA I 

WYKONANIA ROBÓT BUDIWLANYCH  

 

2.4.1. MAPY EWIDENCYJNE I ZASADNICZE 

Mapy z zaznaczonymi odcinkami dróg do przebudowy/budowy stanowią załącznik do niniejszego PFU. 

Ze względu na fakt iż w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym nie wszystkie tereny przeznaczone pod niniejszą 

inwestycję mają pokrycie mapą zasadniczą, do niniejszego PFU załączono mapy zasadnicze jedynie na 

niektóre fragmenty niniejszej inwestycji. 

 

2.4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW  

Badania geotechniczne wraz z opinią laboratoryjną dla dróg będących przedmiotem niniejszego opracowania 

stanowią załącznik do PFU. 

 

2.4.3. ZALECENIE KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW  

Odcinki dróg będące przedmiotem niniejszego PFU znajdują się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. 

Odcinki dróg nie są również wpisane do rejestru zabytków. Niniejsze PFU ma jednak jedynie charakter 

poglądowy, a Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest uzyskać szczegółowe 

informacje odnośnie ochrony konserwatorskiej na rozpatrywanym terenie i (w przypadku takiej konieczności) 

dokonać pozytywnego uzgodnienia planowanych robót z konserwatorem zabytków. 

 

2.4.4. INWENTARYZACJA ZIELENII  

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, będzie zobowiązany 

do wykonania inwentaryzacji drzew, a na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i ustalenia 

konkretnego przebiegu drogi – uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, a 

następnie ich usunięcia na etapie wykonywania robót budowlanych.  
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2.4.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY  DO ANANLIZY OCHRONY POWIETRZA 

ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  

Na obecnym etapie nie dotyczy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca opracuje 

raport/raporty oddziaływania na środowisko. 

 

2.4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI  

Na obecnym etapie nie dotyczy.  

 

2.4.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 

PRZEBUDOWIE  

Nie dotyczy. 

 

2.4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZOWLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 

ZWIAZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

Na obecnym etapie nie dotyczy – ewentualne zgody, uzgodnienia, opinie, warunki przebudowy (za wyjątkiem 

warunków przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci nn w ramach budowy oświetlenia), uzyskane 

zostaną w późniejszym czasie, tzn. podczas opracowywania dokumentacji projektowych i zobowiązany jest je 

uzyskać Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie.  

 

2.4.9. DODATKOWE WYTYCZNE ORAZ INFORMACJE 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych 

wskazanych w pkt. 1.1 niniejszego PFU, w ramach zadania. 

Cena oferty składanej przez Wykonawcę powinna zawierać (oprócz elementów wymienionych w pozostałej 

części PFU) m.in.: 

a)  koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – 

użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania 

terenu budowy, wycinki drzew i krzewów, zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej, organizacji i utrzymania 

zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru 

budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 
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d) koszty ubezpieczenia budowy  

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB oraz w 

obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty, zarządu jednostki 

gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, 

j) koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.),  

k) koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż. należności za usługi obce na 

rzecz budowy, 

l) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego i 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

m) gwarancję oraz koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

n)  koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i 

materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

o) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

p)  koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, które 

pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km, 

q) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 

terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz 

otoczenie przed uszkodzeniem, 

r) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz związane z 

tym koszty oczyszczenia terenu budowy (o ile wystąpi taka konieczność) 

s) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 
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t) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania,  

u) koszty regulacji istniejących urządzeń podziemnych – studni, zaworów, włazów oraz ewentualnego 

uszczelnienia wszystkich studni kanalizacji, 

v) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania 

decyzji pozwolenie na budowę, zgłoszenia robót budowlanych (wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu) 

lub wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

w)  koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu 

wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

x) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

 

Wszystkie kilometraże podane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym są kilometrażami 

nieoficjalnymi – tzn. przyjęte zostały do celów sporządzenia PFU oraz następnie dokumentacji projektowej. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w 

trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w razie 

konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie 

nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  

 

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 

orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w 

stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w 

szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą być 

używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  
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Inne posiadane informacje i dokumenty przydatne do zaprojektowania robót budowlanych w postaci 

załączników do niniejszego PFU. 

1.Mapa z zaznaczonymi odcinkami dróg 

2. Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego 

3. Dokumentacja geotechniczna wraz z opinią laboratoryjną 

4. Fragment mapy zasadniczej (z uwagi na ograniczone zasoby powiatowego ośrodka geodezyjnego mapy 

brak jest pokrycia mapą zasadniczą całości odcinków przeznaczonych do realizacji wg niniejszego PFU) 
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3. ZAŁĄCZNIKI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

MAPA Z ZAZNACZONYMI ODCINKAMI DRÓG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PO
CZ

ĄT
EK

 O
DC

IN
KA

KM
 0+

00
0

KO
NI

EC
 O

DC
IN

KA

KM
 O

K.
 0+

33
6

N

DELTA
Biuro projektów i nadzorów

Robert Skulski

ZADANIE

RYSUNEK

Imię i nazwisko Uprawnienia data i podpis skala:

nr rysunku

1:2000

1

DELTA Biuro Projektów i Nadzorów
Robert Skulski
ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66 - 002 Zielona Góra
tel. 695 053 898
e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18

LOKALIZACJA ODCINKA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 00674F 
I BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000673F W M. CZARNOWICE 

OPRACOWAŁ mgr inż. Jarosław Skulski 11.2021r.

STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

12/04/ZG

Legenda:
Orientacyjna oś przebudowywanej
/budowanej drogi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z OPINIĄ LABORATORYJNĄ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4  

FRAGMENT MAPY ZASADNICZEJ 
 

(z uwagi na ograniczone zasoby powiatowego ośrodka geodezyjnego brak jest pokrycia mapą 
zasadniczą całości odcinków przeznaczonych do realizacji wg niniejszego PFU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N
4. Czarnowice, skala 1:500


	Arkusze
	1.1

	Arkusze
	4.1


