
 

Gmina Gubin, Ul.  Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin                                           Gubin 14 sierpnia 2013 r. 

Odpowiedzi do zapytań w/s przetargu nieograniczonego "Budowa przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gubin-Etap I" 

Zadający pytanie - AQUA-TEC WEBER Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól 

1. Czy Zamawiający jest w stanie określić miejsce w którym  będą pobierane ścieki 

oczyszczone do badań skuteczności? 

Odpowiedź: 

Poboru należy dokonać w studzience pomiarowo - kontrolnej 

2. Czy Zamawiający żąda przedłożenia Deklaracji zgodności (nieaktualnej) czy też 

Deklaracji właściwości użytkowych określonych w Rozporządzeniu PE? 

Odpowiedź: 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być nowe, zgodne z normą PN EN 12566 

3+A1:2009 wystawiona przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Ponadto 

wymaga się aby producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania 

środowiskowego wg. normy ISO 14001/PNEN ISO14001 lub równoważny np. EMAS. 

Niezależnie od w/w wymogów wszystkie urządzenia i materiały  zastosowane do 

oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce aktualne przepisy       i normy. 

3. Czy zamawiający posiada badania geologiczne, odnośnie poziomu wód gruntowych 

dla wszystkich wymienionych w dokumentacji działek? 

Odpowiedź: Tak 

4. Zamawiający żąda do dnia listopada 2013, przy czym nie jest określony dzień jedynie 

miesiąc, oddania do użytku 33 szt. oczyszczalni. Tylko w teorii jest możliwe w ciągu trzech 

miesięcy wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie map geodezyjnych, uzyskanie w 

imieniu inwestora : uzgodnień, opinii, zgłoszeń budowy, pozwoleń na budowę, innych 

mogących wystąpić  dokumentów, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, wraz z 

wybudowaniem i przeprowadzeniem rozruchu systemu, wynikami badań z oczyszczalni. Z 

praktyki wiemy, że czas oczekiwania na uzyskanie zgody ze Starostwa to miesiąc. Czy 

Zamawiający przewiduje negocjacje co do ilości wykonanych instalacji w określonym 

okresie? 

Jakie kroki będą podejmowane w przypadku niedotrzymania terminów? 

Odpowiedź: 

Termin wykonania 33 przydomowych oczyszczalni wielkości 1-6 mieszkańców do 30 

listopada 2013 r. podany jest na str. nr 4 SIWZ. 



 

Zamawiający przewiduje negocjacje w przypadkach i zakresie określonym w SIWZ  

i załącznikach (projekt umowy). 

Kroki przewidywane w przypadku niedotrzymania terminów określono w załączonym 

do SIWZ projekcie umowy. 

5. Zamawiający w treści podaje informacje, że część oczyszczalni znajdować się będzie 

w obszarze Natura 2000, czy zamawiający jest w stanie określić ilość działek na ww. 

obszarze? 

Odpowiedź: 

Oferent powinien samodzielnie określić ilość działek znajdujących się w obszarze Natura 

2000 w oparciu o wykaz miejscowości znajdujących się w obszarach Natura 2000 w PFU – 

str. 25 p. II  - część informacyjna. 
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