
                                Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego /wzór/                  Zał. nr 2                                                                              

                                                     NR …./…./……./2020r.
                       zawarta w dniu …………………………2020 r. w Gubinie pomiędzy:

Gminą  Gubin z siedzibą w ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin 
 reprezentowaną przez:

p. Zbigniewa Barskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie p. Zofii Rzęsistej - Skarbnika Gminy  

zwaną w dalszej części Zamawiającym
a 
…………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:                  ………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniobiorcą, zawarto umowę o następującej treści:
                                                                        § 1.
1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad:

- zadanie nr 1 pn: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III”,
- zadanie nr 2 pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin”,

- zadanie nr 3 pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów, gmina Gubin”
2. 1.Zadanie nr 1 będzie wykonywane w dwóch etapach: 

  - etap I (realizowany w terminie do 15.10.2020 r) -  35 szt. PBOŚ w miejscowościach: Bieżyce (6 szt.), Chęciny (2 szt), Chlebowo (5 szt), Chociejów (3 szt.), Czarnowice (2 szt.), Dobrzyń (1 szt.), Drzeńsk Mały (2 szt.), Grabice (3szt.), Jaromirowice (5 szt.), Komorów (5 szt.), Koperno (1 szt.).
  - etap II (realizowany w terminie do 15.04.2021 r.)  -  34 szt. PBOŚ w miejscowościach: Markosice (1 szt), Mielno (2 szt.), Nowa Wioska (1 szt.), Polanowice (1 szt.), Pole (1 szt.), Późna (5 szt.), Przyborowice (1 szt), Sadzarzewice (1 szt.), Stargard Gubiński (2 szt.), Starosiedle (4 szt.), Strzegów (5 szt.), Wałowice (4 szt.), Węgliny (2 szt.), Wielotów (1 szt.), Żytowań (3 szt.).
2.2 Zadanie nr 2 przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie wykonywana w m. Jaromirowice na działce nr 165/4 w terminie do 31-10-2020 r.
2.3 Zadanie nr 3 przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie wykonywana w m. Kozów na dz. nr 30 w terminie do 31-10-2020 r.

3. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności :
1) nadzór inwestorski nad realizacją robót, zgodnie z zakresem umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową,
2) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych, polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, treścią oferty, założeniami SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także wymogami wynikającymi z umowy zawartej przez Zamawiającego z instytucją zarządzająca tj. Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                     i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) pełna znajomość dokumentacji projektowej, treści oferty Wykonawcy oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także przez Wykonawcę z Podwykonawcą (o ile taka będzie zawarta), kontrolowanie osób zaangażowanych                       w realizację robót w tym podwykonawców i weryfikacja ich kwalifikacji,
5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robót budowlanych lub w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja robót mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne, 
6) sprawdzenie czy dostarczone przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z armaturą i urządzeniami są zgodne pod względem techniczno-jakościowym z zawartą umową oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę,
7) nadzorowanie prawidłowości posadowienia i montażu obiektu oczyszczalni, urządzeń, kompletnej armatury oraz podłączenia całego systemu przydomowej oczyszczalni ścieków do rury wylotowej kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku,
8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wybudowaniem w tym certyfikatem na zgodność z normami PN-EN 12566-3+A2:2013-10 oraz raportem badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 w zakresie: wodoszczelności, wytrzymałości, efektywności oczyszczania oraz trwałości, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, 

9) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego o zaistniałych wadach oraz przypadkach nie usunięcia tych wad przez Wykonawcę,
10) powiadamianie Zleceniodawcy w wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w toku wykonania zadania,
11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych                oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych             i przekazywaniu ich do użytkowania, 
12) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
13) założenie oraz rzetelne i bieżące dokonywanie wpisów do  Dziennika budowy dla każdego obiektu oczyszczalni,
14) udział w odbiorze końcowym (w tym: sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej: min. dotyczącej certyfikatów, badanie zgodności map poinwentaryzacyjnych z dokumentacją techniczną),
15) złożenie pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji związanej z zakończeniem odbioru robót dla, obiektów wyszczególnionych w § 1 ust. 1 i 2,
16) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w okresie faktycznego wykonywania robót budowlanych oraz każdorazowo w przypadku odbioru robót ulegających zakryciu i w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych przekazane z nie mniej niż dwugodzinnym wyprzedzeniem,
17)  liczba pobytów Zleceniobiorca w miejscu prowadzania prac musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót – Zamawiający wymaga codziennej obecności  na placu budowy  każdego z obiektów oczyszczalni,
18) pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem, programem PROW 2014-2020, umową zawartą pomiędzy Gminą Gubin a Urzędem Marszałkowskim oraz Instytucją Zarządzającą oraz Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, SIWZ oraz dokumentami przetargowymi, 
19) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz kontrola terminowości wykonywania robót. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy – bieżące oraz rozliczenia poszczególnych etapów  budowy  wyszczególnionych w  §1 ust.2.1  ust. 2 i 3 ,
20) egzekwowanie i nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru II etapu i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

21) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. .......... miesięcy dla zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III” - szt. 69
22) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. .......... miesięcy dla zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice na działce 165/4”,
23) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. .......... miesięcy dla zadania „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów na działce nr 30/1, gmina Gubin”,
24) udział w odbiorze pogwarancyjnym, który odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 90 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie,
25) w przypadku przekazania na własność przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na rzecz użytkowników, przed terminem upływu gwarancji, udział inspektora nadzoru w przeglądzie stanu technicznego oczyszczalni dokonywanym w dniu przekazania oczyszczalni na własność użytkownikowi w jego obecności. Przegląd zostanie przeprowadzony w obecności Wykonawcy. Sporządzony protokół podpisują wszystkie strony. 
26) wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestycji.

4. Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru minimum raz dziennie na każdym z aktualnie realizowanych obiektów oczyszczalni i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.

5. Inspektor zobowiązany jest przybyć na teren budowy w ciągu 24 godzin od wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiającego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu                 i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych   w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
                                                                    § 2.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie                   z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

2. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materiałów, metod itp. wymaga zgody Zamawiającego. 
                                                                   § 3.
1.Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, zaczyna się od dnia zawarcia umowy i trwa w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót, a także w okresie rękojmi, gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.

Końcowy termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony do dnia 15.04.2021 r.
2. Po zakończeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowiązek, na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w postępowaniu reklamacyjnym oraz czynnościach odbioru ostatecznego po upływie terminu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Zleceniobiorcę robót. Zleceniobiorca  obowiązany jest ponadto do udziału w przeglądzie poszczególnych obiektów w przypadku przekazania przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na własność użytkownikowi  oraz w przeglądach dokonywanych  przed upływem  terminu  rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę  robót.  
3.  Zleceniobiorca  ponosi odpowiedzialność za szkodę  wyrządzoną Zleceniodawcy lub osobom trzecim wskutek  nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
                                                                   § 4.
1. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy w czterech transzach: 

  - pierwsza transza po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego po zakończeniu I etapu budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III – szt. 35,
   - druga transza po zakończeniu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Jaromirowice na działce 165/4 i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

- trzecia transza po zakończeniu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego w miejscowości Kozów na działce 30/1 i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,

- czwarta transza po zakończeniu II etapu budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III – szt. 34 i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
2. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:               ...........................zł netto ( słownie: ................................................................ złotych 00/100)

........................... zł brutto (słownie: .............................................................. złotych 00/100). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje:

1) wynagrodzenie za wykonanie zadania 1 ( § 1 ust.2.1umowy ):
a) za etap I to jest wykonanie 35 szt. PBOŚ w miejscowościach: Bieżyce (6 szt.), Chęciny (2 szt), Chlebowo (5 szt), Chociejów (3 szt.), Czarnowice (2 szt.), Dobrzyń (1 szt.), Drzeńsk Mały (2 szt.), Grabice (3szt.), Jaromirowice (5 szt.), Komorów (5 szt.), Koperno (1 szt.).
...........................zł netto ( słownie: ................................................................ złotych 00/100)

........................... zł brutto (słownie: .............................................................. złotych 00/100). 

b) za etap II to jest wykonanie 34 szt. PBOŚ w miejscowościach: Markosice (1 szt), Mielno (2 szt.), Nowa Wioska (1 szt.), Polanowice (1 szt.), Pole (1 szt.), Późna (5 szt.), Przyborowice (1 szt), Sadzarzewice (1 szt.), Stargard Gubiński (2 szt.), Starosiedle (4 szt.), Strzegów (5 szt.), Wałowice (4 szt.), Węgliny (2 szt.), Wielotów (1 szt.), Żytowań (3 szt.).
...........................zł netto ( słownie: ................................................................ złotych 00/100)

........................... zł brutto (słownie: .............................................................. złotych 00/100). 

2)  wynagrodzenie za  wykonanie zadania nr 2 (§ 1 ust. 2.2 umowy )  to jest Lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirowice 
...........................zł netto ( słownie: ................................................................ złotych 00/100)

........................... zł brutto (słownie: .............................................................. złotych 00/100). 

3) wynagrodzenie za  wykonanie zadania nr 3 (§ 1 ust. 2.3 umowy ) to jest  Lokalnej oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kozów
...........................zł netto ( słownie: ................................................................ złotych 00/100)

........................... zł brutto (słownie: .............................................................. złotych 00/100). 

4. Podstawę wystawienia faktur częściowych i końcowej będą stanowiły odpowiednio  protokoły zakończenia pełnienia nadzoru dla poszczególnych zadań 2 i 3  i etapów zadania 1 . 
4. Wypłata  wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastąpi na rachunek                Nr ......................................................................................... w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu rachunku (faktury)  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy podany na fakturze. Wykonawca oświadcza, że rachunek ten jest jego własnością i związany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, że rachunek ten znajduje się na „białej liście podatników VAT”. 

6.  Jeżeli podany na fakturze rachunek nie znajduje się na „białej liście podatników VAT” to płatność dokonana będzie na rachunek znajdujący się na przedmiotowej liście lub płatność dokonana będzie metodą podzielonej płatności na rachunek podany na fakturze.

7.   Postanowienia punktu 5 lub 6 obowiązują pod rygorem odmowy zapłaty
§ 5.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

1)  nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy przy czym  odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może zostać rozwiązana na zasadzie porozumienia stron.

3. W przypadku przewidzianym w ust. 1 ppkt 1)   oraz  gdy Zleceniobiorca odstępuje od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną część robót.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w warunkach przewidzianych w  ust. 1ppkt 2) oraz rozwiązania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do okresu  trwania umowy i zaawansowania prac. 

                                                                     § 6.
1.Zamawiający ma prawo do kar umownych:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zleceniobiorcy lub przez Zleceniobiorcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2, 
2) za każdy  przypadek  nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 2.

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wykonywanie zadań określonych w  umowie w tym  również nie uczestniczenie Inspektora nadzoru na terenie budowy zgodnie z §1 ust. 3-5 , § 3 ust. 2 oraz  na wezwanie  Zleceniodawcy  w postępowaniu reklamacyjnym prowadzonym wobec wykonawcy prac w okresie wykonywania umowy, okresie rękojmi i  gwarancji oraz w odbiorze pogwarancyjnym.   

3. Jeżeli pobrane kary umowne nie pokrywają wysokości szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
                                                                    § 7.
Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
                                                                   § 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne właściwe dla siedziby Zleceniodawcy.
                                                                   § 10.
Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia Jej przez obie strony umowy.
                                                                   § 11.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego  i jeden dla Zleceniobiorcy. 

………………………......                                                                     …………………………
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                                                                                                                                                                  /Kontrasygnata/
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