POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.3.2023.DK
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Modernizacja SUW w m-ci Walowice oraz budowa sieci wodociagowej z SUW do m-ci
Walowice, Drzensk Maly i Drzensk Wielki — Gmina Gubin”.

Umowa — wzér Zalacznik nr 1
Numer UmoOWY ..ccceeveiineeeiineecienncnnnse
Wdniu............oo roku w Gubinie pomiedzy:

Gming Gubin, ul. Obroncéw Pokoju 20, 66-620 Gubin, NIP 9260008977, reprezentowang przez:
Zbigniewa Barskiego - Wojta Gminy Gubin

przy kontrasygnacie:

Zofii Rzesista - Skarbnika Gminy Gubin

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

a

Firma

adres do korespondenc;ji:

reprezentowanym przez

zwanego dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwos$cig negocjacji GK.271.3.2023.DK Postepowanie przeprowadzono zostato na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710
z p6ézn. zm.) na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych w systemie ,, zaprojektuj — wybuduj” dla zadania pn.: ,,Modernizacja SUW w m-ci
Walowice oraz budowa sieci wodociagowej z SUW do m-ci Walowice, Drzensk Maly i Drzensk Wielki —
Gmina Gubin”.

0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Catkowity zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okre$laja nizej wymienione
w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nastepujace dokumenty:
1) niniejsza umowa;
2) PFU wraz z zatgcznikami,
3) SWZ wraz z zatacznikami,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).

2. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do
konsultowania i uzgadniania jej tre$ci z Zamawiajacym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych
rozwigzan w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania wprowadzenia zmian
w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
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)

Zamawiajacy bedzie dokonywat konsultacji i uzgodnien przedstawionych rozwigzan projektowych
niezwlocznie.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji technicznej obejmujace;j:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposoéb zgodny
z wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzone konsultacjami i uzgodnieniami
z Zamawiajacym oraz autorami PFU,
b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajacym
Z przepisow,
) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
d) projekt wykonawczy,
e) kosztorys.
2) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektowa, zawiadomienie o zakonczeniu robot.
3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji upowazniajgcej do rozpoczecia
robot budowlanych.
4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie .

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych
i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego oraz do przedtozenia Zamawiajacemu opracowanej
dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Zamawiajacy bedzie dokonywat akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych niezwtocznie.

5.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu w jego siedzibie:

1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej stanowigcej zatgcznik do
decyzji o pozwoleniu na budowe — opisowej i graficznej, w tym:
a) potwierdzenia zlozenia stosownych wnioskow do wiasciwych jednostek i organow
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych - 1 egz.
b) projektu budowlanego — w ilosci - 3 egz.,

¢) projektu wykonawczego - w ilosci — 3 egz.,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot - w ilosci — 2 egz.,

e) przedmiaru robot - w ilosci — 2 egz.,

f) kosztorysu inwestorskiego - w ilosci — 2 egz.,

g) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w ilosci — 2 egz.,

h) projektow organizacji ruchu ( w miar¢ koniecznosci )- w ilosci — 2 egz.,

1) dokumentacji geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza - w ilosci — 2 egz.,

j) dokumentacji powykonawczej — 2 egz.,

k) pozostatych dokumentéw okreslonych w PFU Iub innych wymaganych przepisami prawa
2eQz,;

I) oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym — plyta CD —
2 egz. w wersji PDF.

2) os$wiadczenia, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny
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z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,
3) prawomocnej decyzji lub zgloszenia upowazniajgcych do rozpoczgcia robot.

6. Opracowana dokumentacja musi spelnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.

7.  Wykonanie robét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego
projektu architektoniczno — budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokonanie rozruchu
catego ukladu oraz sieci z przekazaniem budynku oraz dostarczenie instrukcji obstugi wraz
z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu
i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen. Wykonanie w okresie r¢kojmi i gwarancji
wymaganych przez producentdow zamontowanych urzadzen przegladow, konserwacji tych
urzadzen oraz ewentualnych napraw wszelkich urzadzen zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
obiektu. Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ ksigzke serwisowa uwzgledniajacg zakres
przegladow gwarancyjnych, serwisowych oraz ich czestotliwosé. Wykonawca jest zobowigzany po
okresie gwarancji przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie kody serwisowe, hasta dostgpu
umozliwiajace swobodny dostep i programowanie pracownikom Zamawiajacego do systemu,
platform, programowania i sterowania m.in. RT oraz innych urzadzen dostarczonych w ramach
umowy wraz z opisem ich funkcji.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z Promesa Inwestycyjng Nr .......... z dnia ........ dotyczaca realizacji

inwestycji: ,,Modernizacja SUW w m-ci Walowice oraz budowa sieci wodociagowej z SUW do m-ci
Walowice, Drzensk Maly i Drzensk Wielki — Gmina Gubin”.

§2

1. Wykonawca o§wiadcza, ze przystugujg mu prawa autorskie majatkowe do dokumentacji stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ktoéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catej dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzadzonych
w wykonaniu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w calosci lub czescei,

b) utrwalania i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technika, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia
(wykonywanie praw zaleznych),

d) wykorzystania dokumentacji w czgsci lub w catoSci do nowych opracowan technicznych.

3. Wynagrodzenie = za  przeniesienie  autorskich  praw  majatkowych  jest  zawarte
w wynagrodzeniu, ktore okresla § 11 ust. 1 umowy.

4. W przypadku wystapienia przez osobe¢ trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztow i strat poniesionych
przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.
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(1)

§3
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy W OKIeSIie ...........cooviriiiiriii i,
2. Terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla opracowany przez Wykonawce stanowiacy
zatacznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminu wykonania
wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na platnosci.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe ustalania wynagrodzenia za wykonane etapy
robot.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wszelkie czynniki
mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 11 ust. 1,
wykona zadanie opisane w § 1 w tym roOwniez:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialow 1 narzegdzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot,

2) sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujacego si¢ na nim mienia.

4) usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiorki, dziatajac zgodnie z ustawa o odpadach.
W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a uzyskane srodki
finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajgcego, demontowane urzgdzenia
przekazane zostang do siedziby Zamawiajacego.

5) zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele realizowanych robot
i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczal oplaty na rzecz Zamawiajgcego jezeli taka potrzeba
powstanie.

6) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjng oraz sporzadzi dokumentacje powykonawczg z kosztorysami robot wykonanych,

7) usunie materialy zbedne i wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje
teren budowy, przywrdci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki
odpadow Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu stosowny dokument potwierdzajacy,
z przekazania odpadow do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8) zapewni przywrocenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc realizowanych
robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie
protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych
robot odebranych bez uwag przez wilasciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji
fotograficznej miejsca realizowanych robot przed rozpoczgciem i po jego zakonczeniu w celu
udowodnienia przywrdcenia do stanu pierwotnego, jezeli wlasciciel posesji odmowit przyjecia
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robot,

9) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy, przywrocic
stan pierwotny drog, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robdét,

10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci robdt budowlanych, w tym energii elektrycznej, wody
oraz $ciekow,

11) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy,

14) Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
- nie przestrzegaja przepisow BHP,
- nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
- nie wykonuja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,

15) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane,

16) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumenty zgodnie
z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

17) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,

18) od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.

§5
Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie do 14 dni od dnia kiedy wydana decyzja — pozwolenia
na budoweg stata si¢ ostateczna,

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

3. Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.
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§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie materialow

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialdéw wlasnych uzgadniajac
z Zamawiajagcym wybor materialow do robot wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz projektu
wykonawczego. Musza one posiada¢ certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobate techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatdw. Badania te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiazany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania §wiadectw jakosci
materiatlow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robdt podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urzadzen wraz
z kopiami ich gwarancji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materialty wykorzystane podczas realizacji zamowienia przez
Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jako$ci, wolne od wad
fabrycznych, musza posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci — dokumenty dopuszczajace
do uzytkowania.

§7
Obowiazki Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwote nie mniejszg niz 1.500.000,00 zt

z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczes§liwych

wypadkow  dotyczacych  pracownikow  io0s6b  trzecich, a powstalych w  zwigzku

z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych
sktadek w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢ polisy
ubezpieczeniowe] wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia polisy ubezpieczeniowej waznej do czasu zakonczenia wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust.] przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na
co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zgdanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od wezwania , przedtozyé oryginal polis
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ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku nieprzedtozenia obowiazujacej polisy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 12.

§8

Podwykonawcy
1. Zgodnie ze zlozona oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktérym mowa w § 1 z udzialem
podwykonawcy (-6w): ... za dziatania lub zaniechania, ktorego (-ych) ponosi petng odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczegélnoSci szerszego zakresu
czynnosci niz wskazane w ofercie.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
(zmiany) z podwykonawca wraz z niezbedng dokumentacjg. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce podwykonawce, lub dalszego podwykonawce w/w projektow,
nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
(jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , przy czym jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej przewidzianej w § 13 ust.1 pkt 5).
6. Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza w szczegdlnosci:
1) niespetniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;
2) nie przedtozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4;
3) niespetiania przez podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla podwykonawcow;
4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za wykonanie umowy
0 podwykonawstwo;
5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy warto$¢ wyceniong za ten
zakres w ofercie Wykonawcy;
6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres umowy o podwykonawstwo;
7) gdy termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany umowg gtowng
dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag na podstawie
Umowy;
8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.
7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony
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projekt umowy o0 podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu na zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen do w/w projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 4, zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.

10. Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 4, nie zglosi na pismie stosownego sprzeciwu.

11. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
0 podwykonawstwo, przy czym wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13. Wszelkie obowiazki Wykonawcy maja zastosowanie, i s3 obowiazujace dla podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

14. Wykonawca zapewni ustalenic w umowach z podwykonawcami ze okres gwarancyjny na
wykonywane przez nich czynnosci nie bedzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce w ofercie,
dotyczy to réwniez dalszych podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcdéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

17. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w calosci lub w czgsci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy, podwykonawca moze
zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio cato$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

18. Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest zobowigzany
wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
faktura / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie, przekazanie i odbior
robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag w sposdb wystarczajaco wykazujacy
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od
dnia spetnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Platnos¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

23. Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy o podwykonawstwo
stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczace zawierania umow pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami maja zastosowanie
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

26. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sa juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcoOw zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i
ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

27. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Ponadto Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci  zamodwienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych
podwykonawcow.

28.Powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§9

Obowiazku Wykonawcy w zakresie zatrudnienia

1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz., wyposazonych
w odpowiedni sprz¢t, urzadzenia i odziez.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania umowy kazda osobg, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, o ktorych mowa w art. 95 ust.
2 ustawy Pzp,: osoby wykonujace roboty ogdélnobudowlane oraz instalacyjne w szczegdlnosci
elektryczne .

4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem co najmniej w wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego zgodnie z art. 6 — 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2207) wraz ze wskazaniem
czynnosci, jakie beda oni wykonywac.

5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy lub poprzez zadanie dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w 0s6b na umowe o pracg.
7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia w wyznaczonym terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze dowodoéw potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 w tym :

1) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce ( Podwykonawce) kopii umoéw o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci wskazane w ust. 3 przy czym kopie umow
muszg by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz.
1781);

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w os6b na umow¢ o prace lub
z wynagrodzeniem nizszym niz minimalne , Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos¢
zostata szczegotowo okreslona w § 13 ust. pkt 10,

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci okre§lone w ust. 3 na
podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu wykonania tego obowigzku.

§ 10
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
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Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikaja wprost z przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz niniejszej umowy. Osoby wymienione w ust. 1 bedg miaty zapewniony bez
ograniczen dostep do dziennika budowy i terenu robot.
§11
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokoSci:

.............................. zlotych brutto (stownie: ..................................... zlotych 00/100).
Na wynagrodzenie brutto sktadaja si¢ nastepujace kwoty: cena netto: .o.eeeeververinienincnns zlotych
i podatek VAT wiviiiiiiiiiiineiernnnnnnnns zlotych, wynikajaca z oferty Wykonawcy, stanowiacej

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Pierwsza transza w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysokos¢ minimalnego
wktadu wlasnego Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji StrategicznyCh W KWOCIE ...cceveiveieiierernncnrnennnns zt brutto
ztotych (stownie: ..................... 00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

- druga transza w wysokosci 45% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu wydzielonego przez
wykonawce etapu prac W KWOCIE ceeivereernerieieiieiiniiniennnnns z4 brutto zlotych (stownie:
................................................... ztotych 00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

- trzecia transza w wysokosci  50% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu inwestycji
W KWOCIE weveiiniiniiniiniiniiiiiiieninnnnn brutto zlotych (stownie: .................... ztotych
00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

Zasady platnosci okreslone na podstawie i zgodnie z Regulaminem Edycji Naboru Wnioskow
o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego
dalej ,,Regulaminem Edycji 2”

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamowienia
w zakresie okreslonym w SWZ i jej wszystkich zalgcznikach, w tym wszystkie naktady z tym zwiazane,
obejmujgce m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie robot budowlanych na jej podstawie.

4. Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty nie ujgte w dokumentacji, a zwigzane z realizacjag umowy
i niezbedne dla prawidtowego wykonania jej przedmiotu a w szczegolnosci: opracowanie dokumentacji
wraz z kosztami nadzoru autorskiego, przeniesienia autorskich praw  majgtkowych
i zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji, wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, projektu organizacji ruchu i terenu budowy wraz z organizacja i pdzniejsza likwidacja,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na budowe i na
uzytkowanie obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne koszty wynikajace
z niniejszej Umowy, a niezbedne do osiggniecia rezultatu.

5. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

§12
1. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski £.ad: Program Inwestycji Strategicznych,
tj. Zamawiajacy przewiduje wyplate wynagrodzenia w trzech transzach

- pierwsza transza w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysoko$¢ minimalnego wktadu
wlasnego Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
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Program Inwestycji Strategicznych,

- druga transza w wysokosci 45% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji,
- trzecia transza w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu inwestycji

3. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgéci nie pokrytej
wktadem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplaty srodkow z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug. Zaptata wynagrodzenia
dokonywana begdzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, zgltoszony w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardéw i ushug tzw. ,,Biatej Liscie”, znajdujacym si¢ na stronie internetowej Ministerstwa
Finansow. W przypadku braku rachunku bankowego na ,,Bialej Liscie” zaptata faktury nie bedzie
dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na ,,Biatej Liscie”
WYKONAWCY nie naleza sie ustawowe odsetki za zwloke.

7. Do koncowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
protokot odbioru koncowego robot bez zastrzezen podpisany przez Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodem zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jest o§wiadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaplaty o ktorych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsSci réownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktorej mowa w ust. 11 zwrdci si¢ do Wykonawcy aby
ten w terminie 7 dni wniosl pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny
ofertowej, tj. kwotg: ... ztotych (stownie ztotych: ... /100).

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy i uznania ich przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, natomiast pozostala cz¢s$¢ zabezpieczenia, tj. 30% jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, badz uplywu terminu waznosci
zabezpieczenia, Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, zobowigzany jest, bez wzywania przez Zamawiajacego, najpozniej na 3 dni
przed uplywem terminu waznoSci zabezpieczenia , do przedluzenia terminu udzielonych
zabezpieczen 1 przedtozenia  Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego obowigzywanie
zabezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej , o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 10).

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w innej formie wedtug wyboru Wykonawcy stosownie do
zapisOw art. 450 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§14
Odbidér dokumentacji projektowej

1. Przyjecie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiajacego nastapi stosownym protokotem
podpisanym przez osoby upowaznione obu stron.
2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania dokumentacji w terminie

10 dni roboczych od daty jego protokolarnego przyjecia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz za dzien wykonania dokumentacji przyjmuje si¢ na dzien jej
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, po ktorym w wyniku czynnosci odbiorowych nastapit odbior
dokumentacji przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

4. Czynnosci odbioru potwierdza protokot podpisany przez strony umowy

5. Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone w dokumentacji projektowej wady lub braki Zamawiajacy
moze:

1) odméwié jej odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczyé Wykonawcy termin na usunigcie wad
lub uzupehienie brakéw (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie zmienia terminu umownego
wykonania umowy) .

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacje robét na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za
odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi w zwigzku z wadami dokumentacji
projektowej moze zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady dokumentacji, jezeli obiekt wykonany wg
dokumentacji projektowej nie osiagngt zalozonych parametrow technicznych lub uzytkowych
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach



POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.3.2023.DK
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Modernizacja SUW w m-ci Walowice oraz budowa sieci wodociagowej z SUW do m-ci
Walowice, Drzensk Maly i Drzensk Wielki — Gmina Gubin”.

okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§15
Odbiory robét budowlanych

1. Strony ustalaja nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zaméwienia :
- odbior prac zanikajacych iulegajacych zakryciu,
- odbidr poszczegodlnych etapow prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowigcy podstawe wyptaty I, Il, Il transzy wynagrodzenia,
- odbior koncowy po wykonaniu catoséci zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego.
- odbioér pogwarancyjny.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.
3. O gotowosci do odbioru poszczegolnych etapow prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowiacy podstawe wyplaty I, 11, 11l transzy wynagrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru na piSmie na 5 dni
przed planowanym terminem zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow robot dokonujgc wpisu do
Dziennika budowy.
4. Zamawiajacy rozpocznie odbiodr , o ktorym mowa w ust. 3 w 5 dniu od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawcg. Jezeli pigty dzien wypadanie w
sobotg lub niedziele badz $wigto odbior rozpocznie si¢ w pierwszym dniu roboczym nast¢pujacym po
tym dniu. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7 od daty jego rozpoczecia.
5. Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
6. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatgcza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktory musi zawierac:

a) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,

b) o$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez
autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatnigty,

C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

d) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, zawiadomienie o zakonczeniu robot.
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7. Odbioér koncowy rozpocznie si¢ w ciaggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawcg i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2.
8. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpozniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynno$ci odbiorowych.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usunigcia — Zamawiajacy odméowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania rob6t lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartos$ci uzytkowej przedmiotu
umowy. Odbidr rob6t z wadami nie nadajagcymi si¢ do usuniecia moze nastapi¢ wylacznie w
przypadku, gdy wada nie wptywa na uzytecznos¢ i trwatos¢ przedmiotu umowy potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten
nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktéorym mowa w
§ 3, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za
za zwloke. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia wad i ponownego zgloszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Po uplywie okresu rekojmi i gwarancji nastapi protokolarny odbior pogwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy Wyznaczy termin usuniecia wad a po ich usunieciu
wyznacza pogwarancyjny odbior ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot
i usuniecia wad zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rgkojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamdowienia na okres
............................... miesiecy liczagc od dnia podpisania protokolu skutecznego odbioru
koncowego na warunkach okreslonych ponize;j.

3. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji.

4. Zamawiajacy z tytutu rekojmi i gwarancji moze:

a) zadac usuniecia wady
b) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.

5. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy moze zadaé
naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych z powodu istnienia wady.

6. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin
1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

7. Wady stwierdzone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunac
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczegolnych przypadkach strony mogg ustali¢
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dtuzszy termin na usunigcie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza sie protokolarnie.

8. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunagt ich w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek

10.

I1.

12.

wykonanych robdt Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy. Istotno§¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moga by¢ wykonywane przez Zamawiajacego
na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystapi do ich usuni¢cia w terminie 3 dni od
zawiadomienia.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupil, dostarczyt

i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielone;j
przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.
W przypadku okre§lonym w ust.l1 wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materialow 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajace z tych gwarancji begda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznoscia napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

13. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug

14.

15.

serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych odptatnych ushug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyl swiadczenie tych
ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkdéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoOwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow i nie przekazal Zamawiajagcemu
kart gwarancyjnych dla tych materiatoéw i urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatdw i urzadzen
1 naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkow rekojmi lub gwarancji
przy czym zapis ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku wad materialow i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrgbnymi gwarancjami producentdow Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rgkojmi. Wybor uprawnien nalezy do
zamawiajacego.
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16. W przypadku usuniccia przez Wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t
budowlanych lub usunigcia wad.

17. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§17
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
1) za zwloke w dotrzymaniu terminu koncowego wykonania robot w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w tym za zwloke
w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowg oraz uzytkowanie obiektu w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki.
2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
4) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 umowy
6) za zwlok¢ w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od daty wyznaczone;j
na usunigcie wad;
7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 10 000, 00 zt
8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy oraz przez Wykonawce bez
winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy.
9) za nie wykonaniu obowigzkéw o jakich mowa w § 8 pkt 27, umowy w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek ,
10) za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,
11) w sytuacji niewykonania obowigzkoéw dotyczacych stosowania klauzul spotecznych , Wykonawca
zaptaci nastepujace kary umowne:
1) w wysokosci 50 zt:
a) za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 4;
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b) za kazdy dzien zwtoki w przedlozeniu Zamawiajacemu kazdego z dokumentdw, o ktérych mowa
w § 9 ust. 7 Umowy;
2) w wysokosci 50 zt:
a) odrebnie za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow okreslonych w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem nie nizszym niz minimalne
wynagrodzenie za prace,
b) odrgbnie za kazda osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba, wykonujaca czynnosci, o ktorych
mowa w § 9 ust. 3, wykonywata przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o pracg.

12) nieprzedtozenia waznych polis o ktérych mowa § 7 w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego,

w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w
ktérym odbidr miat by¢ zakonczony.
3. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 11 ust.1.
4. Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat
ich zaptaty.
5. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a w innych przypadkach Wykonawca zobowigzany
jest do zaplaty kary umownej w terminie 30 dni od wezwania.
6. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
og6lnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywaja wysokosci
szkody gdy np.
a) w wyniku naruszenia obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujacego nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli
zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming
Gubin z funduszy rzadowych.
b) naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce bedzie skutkowaé obowigzkiem zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty
podlegajacej zwrotowi - jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkoéw
pozyskanych przez Gming z funduszy-rzadowych.

§ 20

Odstapienie od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego ze
zdarzen wymienionych ponizej, gdy:
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1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majgtku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) konieczno$ci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

5) w przypadku ztej jako$ci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami
1 przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub
powiadomienie na  piSmie), Zamawiajacy moze odstapic od umowy
W terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

6) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

§21
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej
zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunkéw projektowania w szczegolnosci
z powodu zmiany przepisdw, norm Ilub normatywoéw majacych zastosowanie do projektu
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejagcymi §cianami murowanymi;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skiecrowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie
zakazOw nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
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3) wystgpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
wiatr, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktéorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych
dni:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie proéb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) gwattowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

4) wystapienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od
zadnej ze Stron, ktore nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwilo prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w
wyniku dzialania sity wyzszej;

5) konieczno$ci usunigcia bltedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowa terminie;

8) odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czgsci robot zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedzg techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania materiatow lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,
¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robdt warunkow terenowych, a w szczegdlnosci istnienia nie
zainwentaryzowanych lub biednie zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznos$ci w Dokumentacji projektowe;,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
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bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow
realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

10) koniecznos$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen wtasciwych
stuzb 1 inspekcji.

11) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na innego Podwykonawce spetniajacego
warunki tego zamowienia;

12) skrécenie terminu koncowego;

13) w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe za zgoda instytucji zarzadzajacej;

14) koniecznoscig dostosowania przedmiotu zamoéwienia do zmienionych regulacji prawnych;

15) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

16) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

17) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organow administracji, w  szczego6lnosci;
- przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

- odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas rowny temu
okresowi,

18) w uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenie na uzytkowanie.
2.Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za roboty
zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja projektowa,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania ktérych
odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie
przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajagce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji
i ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

3. W przypadku, gdy wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac
koniecznoscia wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 2, lub zmiang materialow
i technologii wykonania robdt, zmiang terminu wykonania zadania lub zmniejszeniem albo
zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie na podstawie
pisemnego aneksu do Umowy, ktory poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokét
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych —takze Projektanta (autora Dokumentacji
projektowej). Protokot koniecznos$ci moze zostac sporzadzony wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $§wiadczenia, o ktorg z wnioskiem wystapit Wykonawca.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
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przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac
opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow tj. SWZ, PFU, oferty
Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, a w razie braku mozliwos$ci ustalenia warto$ci
na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa z daty zlozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach przetargowych.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3,
wnioskowal  bedzie  Zamawiajacy, = Wykonawca dokona  wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 3 pkt 3, ktéra podlegac¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci stanowiacy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

9. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych, przy jednoczesnej
mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy maksymalnym mozliwym
wzros$cie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, podanego w
ofercie.

10. Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robot zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robot dodatkowych, przy zastrzezeniu, ze
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto,
podanego w ofercie.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

12 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej na podstawie art.
436 pkt 4) Ustawy prawo zamowien publicznych w zakresie zmiany cen, w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych
przepisdw prawa w stopniu majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy dotyczacych:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od warto$ci netto, okreslonej w ofercie, powigkszone o VAT w aktualnej wysokosci;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
13. W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 1) Zamawiajacy lub
Wykonawcy, w terminie 30 dni od wejScia w zycie tych zmian, przystuguje prawo ztozenia si wniosku
0 odpowiednig zmiang wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
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W uzasadnieniu wniosku Wykonawca ( Zamawiajacy) zobowiazany jest wykaza¢ wpltyw zmian na
wysokos¢ wynagrodzenia powotujac sie na stosowne wyliczenia .

14. Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen z przyczyn wskazanych w ust. 12 w okresie pierwszych
12 miesiecy obowigzywania Umowy.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyplaconej na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
podlega¢ bedzie waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadku w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiagzanych z realizacjg zamowienia.

16 . Waloryzacja, o ktérej mowa w pkt 4 ) moze by¢ dokonywana z zachowaniem nastgpujacych zasad
1 w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja dokonywana bedzie co 6 miesigcy przy czym kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢ z
wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia z podaniem uzasadnienia zmiany cen,
2) poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢é mniejszy niz 5 % dotychczasowego poziomu cen okreslonych w
formularzu ofertowym,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
4) przez zmian¢ ceny materialdw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem cen
przyjetych w kosztorysie Wykonawcy,

5) Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie w sytuacji wykazania
Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie
wykonawcy sa nizsze niz ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,6) Wykonawca jest obowigzany
powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie dokonania waloryzacji 1  wykaza¢ okolicznosci
potwierdzajace zmiang i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokos$ci wynagrodzenia,

7) waloryzacji podlega¢ beda ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiacym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 11 ust. 1,8)
maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okre§lonego w § 11 ust. 1 jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysoko$ci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

17. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15, w terminie 30 dni od daty
zawarcia z Zamawiajagcym aneksu dotyczacego zmiany wynagrodzenia zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktorym zawarl on umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow stanowigcych podstawe zmiany. lub kosztow, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§22
Przepisy koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
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2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporoéw o ktorych mowa w ust.2,
rozstrzygane beda przez wlasciwy sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§23
Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§24

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

§25
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki :
a. Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.
b. Oferta wykonawcy

c. PFU
d. Harmonogram rzeczowo- finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



