Zatacznik nr 1

Umowa o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ................ 2023 r. w Gubinie pomigdzy:

Gmina Gubin z siedzibg w Gubinie ul. Obroncow Pokoju 20, 66-620 Gubin
reprezentowang przez:

p. Agnieszk¢ Nowicka — Sekretarza Gminy

przy kontrasygnacie p. Zofii Rzesista - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym

FEPFEZENTOWANYM PIZEZ: .. ..eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseseeseeseseeseseeeeeseseeseseseeseeseeeesesseseeseeseseesaseenesnans |
zwanym dalej Zleceniobiorca, zawarto umowe¢ o nastepujacej tresci:

Umowe zawarto w trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U.2022.1710t.j.)

§1.

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie pelnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie ,,
zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Modernizacja SUW w m-ci Walowice oraz budowa
sieci wodociagowej z SUW do m-ci Walowice, Drzensk Maly i Drzensk Wielki — Gmina
Gubin”.

2. Do obowigzkow Zleceniobiorcy nalezy w szczegolnosci:
1) nadzér nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
Z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych uzgodnien,
pozwolen oraz decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany
1 udzielajagcej pozwolenia na budowe¢ i zgody na uzytkowanie z uwzglednieniem
zapisow SWZ, ustalen z rad budowy z uwzglednieniem PFU wraz z zatagcznikami;
2) nadzor nad realizacja budowy ,
3) ocena zgodnosci realizacji przedsiewziecia z projektem, SWZ, PFU oraz ofertg
Wykonawcy ,
4) kontrola jakosci 1 ilosci robot,
5) opiniowanie zasadnosci wykonania i rozliczenie robot zamiennych,
6) kontrola rozliczenia finansowego budowy.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ust. 2 pkt 2) nalezy :
1) nadzor inwestorski nad realizacjg robdt zgodnie z zakresem umowy dotyczacej
wykonania  robot  budowlanych, polegajacy na  podejmowaniu  decyzji
i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatow i postgpem robodt, a ponadto zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
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wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych objetych
umowa,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci
prowadzonych robdt budowlanych z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, trescig
oferty, zalozeniami PFU, projektem oraz SWZ, obowigzujagcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéow budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) pelna znajomos¢ dokumentacji projektowej, tresci oferty Wykonawcy oraz tresci
umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych, a takze
przez Wykonawce z Podwykonawca (o ile taka bedzie zawarta), kontrolowanie osob
zaangazowanych w realizacje robot w tym podwykonawcow i weryfikacja ich
kwalifikacji,

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robot budowlanych Ilub
w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczegoélnosci w przypadku
stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja rob6t mogta wywotaé zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne,

6) nadzorowanie prawidlowosci posadowienia i montazu urzadzen, kompletnej armatury
oraz podigczenia i uruchomienia catego systemu, przesytanie do akceptacji
Zamawiajacego wnioskoOw materiatowych na urzadzenia, rozwigzania zaproponowane
przez Wykonawce.

7) kazdorazowo na prosbe Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy, organizowanie
w siedzibie Zamawiajgcego spotkania Rad Budowy z wymaganiem obecnosci
wszystkich przedstawicieli kluczowych branzy w zakresie realizacji inwestycji,

8) kazdorazowo sporzadzanie notatki ze spotkania, protokotu spotkan, raportu z przebiegu
wynikajacych z Rad Budowy spotkan z Wykonawca i innych ustalen.

9) kazdorazowo odnoszenie si¢ do pism wysylanych przez Wykonawce do
Zamawiajacego, przygotowanie wzoru odpowiedzi do akceptacji Zamawiajacego
zgodnego z warunkami umowy, zapisami SWZ ustaleniami z Rady Budowy
1 obowigzujagcym prawem.

10) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10
Prawa budowlanego, Zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych
wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz
obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow
1 deklaracji zgodno$ci materiatdéw przed ich wybudowaniem w tym certyfikatem na
zgodnos¢ z normami PN-EN 12566-3+A2:2013-10,

11) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajagcego o zaistniatych
wadach oraz w przypadku nie usunigcia tych wad przez Wykonawce,

12) powiadamianie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych
w toku wykonania zadania,

13) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
I przekazywaniu ich do uzytkowania, kazdorazowo uczestniczenie w radach budowy.

14) wydawanie kierownikowi budowy lub robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz
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przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

15) zatozenie oraz rzetelne i biezace prowadzenie ksigzki obiektu,

16) udziat w odbiorach robot w tym odbiorze koncowym ( sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej: wydanych decyzji, certyfikatow, badan , zgodnosci
map poinwentaryzacyjnych z dokumentacja techniczng),

17) ztozenie pisemnego O$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji zwigzanej
z zakonczeniem odbioru robot,

18) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego w okresie faktycznego wykonywania
robot budowlanych oraz kazdorazowo w przypadku odbiorow robét ulegajacych
zakryciu 1 w razie Koniecznosci, na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
robot budowlanych, przekazane z dwugodzinnym wyprzedzeniem,

19) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakos$ci
wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatdow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka inzynierska oraz
stosownymi przepisami — nie mniej niz raz w tygodniu, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy oraz na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiajacy
wymaga aby Zleceniobiorca informowat telefonicznie lub mailowo Zamawiajacego
z min. 1 dniowym wyprzedzeniem o terminie przybycia na teren budowy ,

20) informowanie Zamawiajacego O zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robot mogacych mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych,
najpo6zniej w ciggu 1 dnia roboczego od wystapienia tych okoliczno$cei ,

21) przekazywanie kazdorazowo Zamawiajacemu drogg elektroniczng  (e-mail:
rolnictwo@gminagubin.pl ) informacji o wszystkich ustaleniach z Wykonawcg robot
oraz proponowanych zmianach w zakresie prowadzonego nadzoru,

22) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy robot w terminie 4 dni roboczych od
ztozenia zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiajacego akceptacii
projektu odpowiedzi); przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania
akceptacji w tym zakresie,

23) Zleceniobiorca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie
z obowigzujacym prawem, umowg zawartg pomiedzy Gming Gubin i Wykonawcg
robot budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, PFU oraz SWZ ,

24) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpow w realizacji zadania
zgodnie z dokumentacjg techniczng, dokumentami przetargowymi oraz kontrola
terminowosci Wykonywania robdt. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz
usuni¢cia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy,

25) egzekwowanie i nadzor nad usunieciem wad stwierdzonych w trakcie odbiorow
i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunigcia,

23 ) pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,

24)Zamawiajacy po uplywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na

protokolarne stwierdzenie usunigcia wad okresu rekojmi 1 gwarancji oraz wyznacza

pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot
i usunigcia wad okresu gwarancji.
25)wykonywanie innych czynnosci wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestyciji,
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26) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub  zagrozen, WpisOwW
0 koniecznosci wykonania prob i badan ,

27) zadanie od kierownika budowy Iub robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja powodowata zagrozenia badz
powodowataby niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

28) kontrolowanie rozliczen robot budowlanych z Wykonawca robot,

29) kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonania roboét w tym potwierdzanie robot na
fakturach wystawianych przez Wykonawce robot budowlanych,

30) udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych realizacji robot,

31) informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robét, ktore moga skutkowaé¢  wydluzeniem czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow,

32) nadz6r nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, w tym
wszelkich dopuszczeni,

33) sprawdzenie i skompletowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

34) uczestniczenie w przegladach dokonywanych w okresie rekojmi i gwaranciji,

35) Inspektor zobowigzuje si¢ stawiaé si¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania
na czas wykonywania robot wymagajacych jego nadzoru w zakresie zapewniajagcym
wlasciwe wykonanie przedmiotu zaméwienia i dokumentowa¢ swoje wizyty wpisem
do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot, ktore zostaly przez niego
sprawdzone,

36) Inspektor nadzoru zobowiazany jest przyby¢ na teren budowy w ciagu 24 godzin od
wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiajgcego.

§ 2.
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia
dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) Inspektor nadzoru nie ma prawa akceptowaé bez zgody Zamawiajgcego wykonywania
robdt, stosowania materiatdw 1 wprowadzania rozwigzan W sposob odmienny niz
przewidziany w dokumentacji projektoweyj.

2. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu umowy :
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1) niedozwolone jest petlnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, ktore wykonuja
jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robot budowlanych, w czasie realizacji niniejSzej

umowy;,

2) bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca i Zleceniobiorca (Inspektor nadzoru) nie
jest upowazniony do wprowadzania zadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej
inwestycji ,

3) Inspektor Nadzoru ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za skutki prawne i finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nie zostaly wezesniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego,

4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonane lub
nienalezyte wykonanie uslug objetych niniejsza umowa, w tym ustugi nadzoru
inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowe;j,

5) Inspektor Nadzoru zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu
dotarcia na budowe lub na miejsce narad.

§ 3.
Personel Zleceniobiorcy na terenie budowy
1. Zleceniobiorca wyznacza inspektorow nadzoru, ktorzy beda odpowiedzialni za realizacjg
przedmiotu Umowy:

@)t w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr upr. ...
D) e W branzy instalacyjnej nr upr. ............. )
(0) USSR URRRRPRRRN w branzy elektrycznej nr upr. ............

d) koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru z strony Inspektora Nadzoru

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Zleceniobiorce na pismie i wymaga pisemne;j
akceptacji zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiany inspektorow nadzoru, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych do zmiany osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzoru robotami innych oséb niz
wskazane w umowie stanowi podstaw¢ rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

7. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materialow, metod itp.
wymaga zgody Zamawiajacego.

§4.

1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego szacuje si¢ na 19 m-cy od
dnia zawarcia umowy przy czym Zleceniobiorca zobowigzany jest wykonywaé obowigzki
objete niniejsza umowa przez caty okres realizacji inwestycji i catkowitego rozliczenia robot



az do odbioru koncowego (uzyskanie przez Wykonawce robdt zgody na uzytkowanie)
I pogwarancyjnego robot budowlanych objetych nadzorem.

2. Po =zakonczeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowigzek uczestniczy¢
w postepowaniu reklamacyjnym oraz czynnos$ciach odbioru ostatecznego po uptywie terminu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce zadania opisanego w § 1.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji okreslonego w umowie z Wykonawcg robot
zadania objetego nadzorem termin wskazany w ust.1 czyli czas pehienia funkcji Inspektora
Nadzoru ulegnie wydhuzeniu do czasu zakonczenia realizacji zadania przez Wykonawce
robot budowlanych.

§ 5.

1.Za wykonanie czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w dwoch transzach:

pierwsza transza po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu
| etapu robét przewidzianych w umowie na wykonanie zadania ,Modernizacja SUW w
m-ci Walowice oraz budowa sieci wodociagowej z SUW do m-ci Walowice, Drzensk
Maly i Drzensk Wielki — Gmina Gubin”. (prace projektowe)

druga transza po zakonczeniu Il etapu robot przewidzianych w umowie na wykonanie
zadania ,,Modernizacja SUW w m-ci Walowice oraz budowa sieci wodociagowej z SUW
do m-ci Walowice, Drzensk Maly i Drzensk Wielki — Gmina Gubin” (roboty budowlane)
1 podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2. Z tytulu wykonania umowy Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie w Igcznej
wysokosci:

................ zl netto (slownie: .....cocevviiinniiiiial),

................ z} brutto (stlownie:.........ccoeveiiiniiaill).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:

1) wynagrodzenie za wykonanie:

a) za etap | — prace projektowe

4. Wyptata wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastapi na rachunek
N e w terminie 30 dni od dnia przediozenia Zamawiajagcemu
rachunku (faktury) z zastrzezeniem ust. 3.
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5.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek, o ktorym mowa w ust. 4 jest jego wlasno$cig
1 zwigzany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, ze rachunek ten znajduje si¢ na ,,bialej liScie
podatnikow VAT”.

6. Jezeli podany na fakturze rachunek nie znajduje si¢ na ,,biatej liScie podatnikéw VAT” to
ptatno$¢ dokonana bedzie na rachunek znajdujacy sie na przedmiotowej liscie lub ptatnos¢
dokonana bedzie metodg podzielonej platnosci na rachunek podany na fakturze.

7. Postanowienia punktu 5 lub 6 obowigzujg pod rygorem odmowy zaptaty.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
W

przypadku zmiany: :

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

9. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1-4 wymaga zlozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmian¢ Kosztow wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zlozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od
doregczenia zadania.

10.Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang
wskaznikow opisanych w ust. 8.

§ 6.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:
a) nienalezytego wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy,

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstagpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

2. Umowa moze zosta¢ rozwigzana na zasadzie porozumienia stron.

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie
wylacznie za prawidlowo wykonang cz¢$¢ robot.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy w warunkach przewidzianych w ust. 1 lit. b) oraz
rozwigzania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone
proporcjonalnie do okresu trwania umowy i zaawansowania prac.

§7.

1. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty Inspektora Nadzoru za wyjatkiem zmian przewidzianych w ust.2.

2. Zamawiajacy dopuSzcza zmian¢ postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany osob odpowiedzialnych z ramienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego do nadzorowania prowadzonych robdt z przyczyn okre§lonych w projekcie
umowy,

2) gdy wystapi zmiana danych adresowych Inspektora Nadzoru,

3) gdy wystapi sytuacja opisana w § 4 ust. 3 tj. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
przedtuzenia terminu realizacji roboét w przypadkach okreslonych w umowie z Wykonawca
robot zadania objetego nadzorem.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§8.

1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot zamoOwienia Wykonywaé bedzie przy pomocy
podwykonawcow. (jezeli dotyczy )

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajacemu podwykonawcow
oraz zmian dotyczacych podwykonawcoéw oraz zakresu wykonywanych przez nich prac.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelng odpowiedzialnos¢ za
prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

4. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢éci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samum stopniu, jakby
to byty dziatania Wykonawcy

§9.

1.Zamawiajgcy ma prawo do kar umownych:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Zleceniobiorcy lub przez
Zleceniobiorce bez winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2,

b) w przypadku nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorce w wysokosci 100 zt
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,
c) w przypadku nie przedtuzenia i nieokazania na wezwanie Zamawiajacego polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 w wysokosci 100 zt za kazdy
przypadek.

2. Przez nienalezyte wykonanie umowy nalezy rozumie¢ nie wykonywanie zadan okre§lonych
W umowie w tym rowniez brak obecnosci Inspektora nadzoru na terenie budowy oraz na
wezwanie Zleceniodawcy, nieuczestniczenie w postepowaniu reklamacyjnym prowadzonym
wobec wykonawcy prac w okresie wykonywania umowy, okresie rekojmi i gwarancji oraz
w odbiorze pogwarancyjnym.
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3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

4. Jezeli naliczone kary umowne nie pokrywajg wysokosci szkody, Zleceniodawca moze
dochodzi¢ odszkodowania na warunkach ogélnych.

§ 10.

1.Za szkody wynikle z nienalezytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadac
bedzie wobec Zamawiajgcego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote .................. Zlotych i zapewnienia jego
kontynuacje przez okres obowigzywania umowy.

3.Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajagcemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optate wymagalnych sktadek w «ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢
polisy ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedkladania polisy ubezpieczeniowej do czasu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia o ktorym mowa w ust.2 przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedlozyé
oryginat polis ubezpieczeniowych do wgladu.

§ 11.
Zamawiajacy potwierdza, ze dziatajac jako administrator danych osobowych, jest uprawniony
do przetwarzania oraz udost¢pnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celéw
realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, ze w wyniku udost¢pnienia Ww.
danych osobowych staje si¢ ich administratorem i jest zobowigzany do ich przetwarzania
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 13.
Ewentualne spory wynikte, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wiasciwe
sady powszechne wtasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.



§ 14.
Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia
przyjecia Jej przez obie strony umowy.

§ 15.
Umowg¢ niniejszag sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Zleceniobiorcy.
/Zleceniobiorca/ /Zamawiajacy/
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