Zatacznik nr 1

Umowa o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ................ 2023 r. w Gubinie pomigdzy:

Gmina Gubin z siedzibg w Gubinie ul. Obroncow Pokoju 20, 66-620 Gubin
reprezentowang przez:

Szymona Naglik —Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Zofii Rzgsista - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej cze$ci Zamawiajacym

FEPFEZENTOWANYM PIZEZ: .. ..eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseseeseeseseeseseeeeeseseeseseseeseeseeeesesseseeseeseseesaseenesnans |
zwanym dalej Zleceniobiorca, zawarto umowe¢ o nastepujacej tresci:

Umowe zawarto W trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2023.1605 t.j.)

§1.

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie pelnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych w systemie
,Zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na
terenie gminy Gubin - etap IV”

2. Do obowigzkow Zleceniobiorcy nalezy w szczegolnosci:
1) nadzér nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
Z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych uzgodnien,
pozwolen oraz decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany
1 udzielajagcej pozwolenia na budowe¢ i zgody na uzytkowanie z uwzglednieniem
zapisow SWZ, ustalen z rad budowy z uwzglednieniem PFU wraz z zatagcznikami;
2) nadzor nad realizacja budowy ,
3) ocena zgodnosci realizacji przedsiewziecia z projektem, SWZ, PFU oraz ofertg
Wykonawcy ,
4) kontrola jakosci 1 ilosci robot,
5) opiniowanie zasadnosci wykonania i rozliczenie robot zamiennych,
6) kontrola rozliczenia finansowego budowy.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ust. 2 pkt 2) nalezy :
1) nadzor inwestorski nad realizacjg robdt zgodnie z zakresem umowy dotyczacej
wykonania  robot  budowlanych, polegajacy na  podejmowaniu  decyzji
i odpowiedzialno$ci za nie, we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatow i postgpem robodt, a ponadto zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
1



wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce robot budowlanych objetych
umowa,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodnoS$ci
prowadzonych robot budowlanych z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, trescia
oferty, zalozeniami PFU, projektem oraz SWZ, obowigzujagcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) pelna znajomos¢ dokumentacji projektowej, tresci oferty Wykonawcy oraz tresci
umowy zawartej przez Zamawiajagcego z Wykonawcg robot budowlanych, a takze
przez Wykonawce z Podwykonawca (o ile taka bedzie zawarta), kontrolowanie 0sob
zaangazowanych w realizacje robot w tym podwykonawcow i weryfikacja ich
kwalifikacji,

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robot budowlanych lub
w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczegoélnosci w przypadku
stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja rob6t mogta wywotaé zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi badZ spowodowac znaczne straty materialne,

6) nadzorowanie prawidlowosci posadowienia i montazu urzadzen, kompletnej armatury
oraz podigczenia i uruchomienia catego systemu, przesytanie do akceptacji
Zamawiajacego wnioskoOw materiatowych na urzadzenia, rozwigzania zaproponowane
przez Wykonawce.

7) kazdorazowo na prosbe Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy, organizowanie
w siedzibie Zamawiajgcego spotkania Rad Budowy z wymaganiem obecnosci
wszystkich przedstawicieli kluczowych branzy w zakresie realizacji inwestycji,

8) kazdorazowo sporzadzanie notatki ze spotkania, protokotu spotkan, raportu z przebiegu
wynikajacych z Rad Budowy spotkan z Wykonawca i innych ustalen.

9) kazdorazowo odnoszenie si¢ do pism wysylanych przez Wykonawcg do
Zamawiajacego, przygotowanie wzoru odpowiedzi do akceptacji Zamawiajacego
zgodnego z warunkami umowy, zapisami SWZ ustaleniami z Rady Budowy
1 obowigzujagcym prawem.

10) kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10
Prawa budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych
wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz
obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow
i deklaracji zgodno$ci materialdow przed ich wybudowaniem w tym certyfikatem na
zgodno$¢ z normami PN-EN 12566,

11) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w toku wykonywania robot
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajagcego o zaistniatych
wadach oraz w przypadku nie usunigcia tych wad przez Wykonawce,

12) powiadamianie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych
w toku wykonania zadania,

13) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
I przekazywaniu ich do uzytkowania, kazdorazowo uczestniczenie w radach budowy.

14) wydawanie kierownikowi budowy lub robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usunig¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz
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przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

15) zatozenie oraz rzetelne i biezace prowadzenie ksigzki obiektu,

16) udziat w odbiorach robot w tym odbiorze koncowym ( sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej: wydanych decyzji, certyfikatow, badan , zgodnosci
map poinwentaryzacyjnych z dokumentacja techniczng),

17) ztozenie pisemnego O$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji zwigzanej
z zakonczeniem odbioru robot,

18) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego w okresie faktycznego wykonywania
robot budowlanych oraz kazdorazowo w przypadku odbiorow robét ulegajacych
zakryciu 1 w razie Koniecznosci, na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
robot budowlanych, przekazane z dwugodzinnym wyprzedzeniem,

19) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakos$ci
wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatdow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka inzynierska oraz
stosownymi przepisami — ............ w tygodniu, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy oraz na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiajacy wymaga aby
Zleceniobiorca informowat telefonicznie lub mailowo Zamawiajacego z min. 1
dniowym wyprzedzeniem o terminie przybycia na teren budowy ,

20) informowanie Zamawiajacego O zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robot mogacych mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych,
najpo6zniej w ciggu 1 dnia roboczego od wystapienia tych okoliczno$cei ,

21) przekazywanie kazdorazowo Zamawiajacemu drogg elektroniczng  (e-mail:
rolnictwo@gminagubin.pl ) informacji o wszystkich ustaleniach z Wykonawcg robot
oraz proponowanych zmianach w zakresie prowadzonego nadzoru,

22) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy robot w terminie 4 dni roboczych od
ztozenia zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji
projektu odpowiedzi); przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania
akceptacji w tym zakresie,

23) Zleceniobiorca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie
z obowigzujacym prawem, umowg zawartg pomiedzy Gming Gubin i Wykonawcg
robot budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, PFU oraz SWZ ,

24) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpow w realizacji zadania
zgodnie z dokumentacjg techniczng, dokumentami przetargowymi oraz kontrola
terminowosci Wykonywania robdt. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz
usuni¢cia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy,

25) egzekwowanie i nadzor nad usunieciem wad stwierdzonych w trakcie odbiorow
i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunigcia,

23 ) pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,

24)Zamawiajacy po uplywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na

protokolarne stwierdzenie usunigcia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza

pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot

i usunigcia wad okresu gwarancji.

25)wykonywanie innych czynnosci wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestycji,
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26) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub  zagrozen, WpisOwW
0 koniecznosci wykonania prob i badan ,

27) zadanie od kierownika budowy lub robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja powodowata zagrozenia badz
powodowataby niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

28) kontrolowanie rozliczen robot budowlanych z Wykonawca robot,

29) kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonania roboét w tym potwierdzanie robot na
fakturach wystawianych przez Wykonawce robot budowlanych,

30) udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych realizacji robot,

31) informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robét, ktore moga skutkowaé¢  wydluzeniem czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow,

32) nadzor nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, w tym
wszelkich dopuszczen,

33) sprawdzenie i skompletowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

34) uczestniczenie w przegladach dokonywanych w okresie rekojmi i gwaranciji,

35) Inspektor zobowigzuje si¢ stawiaé si¢ na terenie budowy bez dodatkowego wezwania
na czas wykonywania rob6t wymagajacych jego nadzoru w zakresie zapewniajacym
wlasciwe wykonanie przedmiotu zaméwienia i dokumentowa¢ swoje wizyty wpisem
do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot, ktore zostaly przez niego
sprawdzone,

36) Inspektor nadzoru zobowiazany jest przyby¢ na teren budowy w ciagu 24 godzin od
wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiajgcego.

§ 2.
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia
dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
I stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) Inspektor nadzoru nie ma prawa akceptowaé bez zgody Zamawiajagcego wykonywania
robot, stosowania materialow i wprowadzania rozwigzan W sposob odmienny niz
przewidziany w dokumentacji projektoweyj.

2. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu umowy :
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1) niedozwolone jest petnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, ktore wykonuja
jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robdt budowlanych, w czasie realizacji niniejszej

umowy;,

2) bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca i Zleceniobiorca (Inspektor nadzoru) nie
jest upowazniony do wprowadzania zadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej
inwestycji ,

3) Inspektor Nadzoru ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za skutki prawne i finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nie zostaly wezesniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego,

4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonane lub
nienalezyte wykonanie uslug objetych niniejsza umowa, w tym ustugi nadzoru
inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowe;j,

5) Inspektor Nadzoru zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu
dotarcia na budowe lub na miejsce narad.

§ 3.
Personel Zleceniobiorcy na terenie budowy
1. Zleceniobiorca wyznacza inspektorow nadzoru, ktorzy beda odpowiedzialni za realizacjg
przedmiotu Umowy:

@)t w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr upr. ...
D) e W branzy instalacyjnej nr upr. ............. )
(0) USSR URRRRPRRRN w branzy elektrycznej nr upr. ............

d) koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru z strony Inspektora Nadzoru

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Zleceniobiorce na pismie i wymaga pisemne;j
akceptacji zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiany inspektorow nadzoru, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych do zmiany osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzoru robotami innych oséb niz
wskazane w umowie stanowi podstaw¢ rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

7. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materialow, metod itp.
wymaga zgody Zamawiajacego.

§4.

1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego szacuje si¢ na 13 m-cy od
dnia zawarcia umowy przy czym Zleceniobiorca zobowigzany jest wykonywaé obowigzki
objete niniejsza umowa przez caty okres realizacji inwestycji i catkowitego rozliczenia robot



az do odbioru koncowego (uzyskanie przez Wykonawce robdt zgody na uzytkowanie)
I pogwarancyjnego robot budowlanych objetych nadzorem.

2. Po =zakonczeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowigzek uczestniczy¢
w postepowaniu reklamacyjnym oraz czynnosciach odbioru ostatecznego po uptywie terminu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce zadania opisanego w § 1.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji okreslonego w umowie z Wykonawcg robot
zadania objetego nadzorem termin wskazany w ust.1 czyli czas pelienia funkcji Inspektora
Nadzoru ulegnie wydhuzeniu do czasu zakonczenia realizacji zadania przez Wykonawceg
robot budowlanych.

§ 5.

1.Za wykonanie czynno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w dwoch transzach:

pierwsza transza po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu
| etapu robot przewidzianych w umowie na wykonanie zadania ,,Budowa
przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie gminy Gubin - etap IV”. (- | etap
wykonany - 6 m-cy w ilosci 39szt.)

druga transza po zakonczeniu Il etapu robét przewidzianych w umowie na wykonanie
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Gubin - etap
IV” (1l etap wykonany —5 m-cy od daty zakonczenia I etapu w ilosci 44szt.) i podpisaniu bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2. Z tytulu wykonania umowy Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie w tacznej
wysokosci:

................ zl netto (slownie: .......c.ceeeinnniiiiill),
................ zl brutto (stlownie:......cccovvviiiinniiiiia).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za wykonanie:

a) zaetap I (39 szt.)

4. Wyptata wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastapi na rachunek
NE w terminie 30 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu
rachunku (faktury) z zastrzezeniem ust. 3.
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5.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek, o ktorym mowa w ust. 4 jest jego wlasno$cig
I zwigzany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, ze rachunek ten znajduje si¢ na ,,bialej liscie
podatnikow VAT”.

6. Jezeli podany na fakturze rachunek nie znajduje si¢ na ,,biatej liscie podatnikow VAT” to
ptatno$¢ dokonana bedzie na rachunek znajdujacy sie na przedmiotowej liscie lub ptatnos¢
dokonana bedzie metodg podzielonej platnosci na rachunek podany na fakturze.

7. Postanowienia punktu 5 lub 6 obowigzujg pod rygorem odmowy zaplaty.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany: :

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

9. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 1-4 wymaga zlozenia
wniosku Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmian¢ Kosztow wykonania
zamoOwienia przez wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zlozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od
doregczenia zadania.

10.Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang
wskaznikow opisanych w ust. 8.

§ 6.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:
a) nienalezytego wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy,

b) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Umowa moze zosta¢ rozwigzana na zasadzie porozumienia stron.

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie
wylacznie za prawidtowo wykonang cz¢$¢ robot.

4. W przypadku odstagpienia od umowy w warunkach przewidzianych w ust. 1 lit. b) oraz
rozwigzania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone
proporcjonalnie do okresu trwania umowy i zaawansowania prac.


https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

§7.

1. Nie dopuszcza si¢ istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty Inspektora Nadzoru za wyjatkiem zmian przewidzianych w ust.2.

2. Zamawiajacy dopuSzcza zmian¢ postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wystgpi koniecznos¢ zmiany osob odpowiedzialnych z ramienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego do nadzorowania prowadzonych robot z przyczyn okre§lonych w projekcie
umowy,

2) gdy wystapi zmiana danych adresowych Inspektora Nadzoru,

3) gdy wystgpi sytuacja opisana w § 4 ust. 3 tj. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
przedtuzenia terminu realizacji robot w przypadkach okreslonych w umowie z Wykonawca
robot zadania objetego nadzorem.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§8.

1. Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot zamoOwienia Wykonywaé bedzie przy pomocy
podwykonawcow. ( jezeli dotyczy )

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zglaszania Zamawiajagcemu podwykonawcow
oraz zmian dotyczacych podwykonawcoéw oraz zakresu wykonywanych przez nich prac.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialnos¢ za
prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

4. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢éci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samum stopniu, jakby
to byty dziatania Wykonawcy

§9.

1.Zamawiajgcy ma prawo do kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Zleceniobiorcy lub przez
Zleceniobiorce bez winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2,

b) w przypadku nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcg w wysokosci 100 zt
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,
c) w przypadku nie przedtuzenia i nieokazania na wezwanie Zamawiajacego polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie, o ktorym mowa W § 10 ust. 5 w wysokosci 100 zt za kazdy
przypadek.

2. Przez nienalezyte wykonanie umowy nalezy rozumie¢ nie wykonywanie zadan okre§lonych
W umowie w tym rowniez brak obecnosci Inspektora nadzoru na terenie budowy oraz na
wezwanie Zleceniodawcy, nieuczestniczenie w postepowaniu reklamacyjnym prowadzonym
wobec wykonawcy prac w okresie wykonywania umowy, okresie rekojmi i gwarancji oraz
w odbiorze pogwarancyjnym.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

4. Jezeli naliczone kary umowne nie pokrywajg wysokosci szkody, Zleceniodawca moze
dochodzi¢ odszkodowania na warunkach ogolnych.



Zatacznik nr 1

§ 10.

1.Za szkody wynikte z nienalezytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadaé
bedzie wobec Zamawiajgcego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote .................. Ztotych i zapewnienia jego
kontynuacje przez okres obowigzywania umowy.

3.Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajagcemu, dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optate¢ wymagalnych sktadek w ~ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢
polisy ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedktadania polisy ubezpieczeniowej do czasu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia o ktorym mowa w ust.2 przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedlozy¢
oryginal polis ubezpieczeniowych do wgladu.

§ 11.
Zamawiajacy potwierdza, ze dzialajac jako administrator danych osobowych, jest uprawniony
do przetwarzania oraz udost¢pnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celow
realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, ze w wyniku udostepnienia Ww.
danych osobowych staje si¢ ich administratorem i jest zobowigzany do ich przetwarzania
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlno$ci z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 13.
Ewentualne spory wyniklte, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda wiasciwe
sady powszechne wtasciwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14.
Zmiana postanowien umowy dla swojej wazno$ci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia
przyjecia Jej przez obie strony umowy.



§ 15.

Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Zleceniobiorcy.

/Zleceniobiorca/ /Zamawiajacy/
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