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Umowa — wzor Zalacznik nr 1
Numer UmoOWY ..ccceeveiineeeiineecienncnnnse
Wdniu ....ooooviiiiiiiinn, roku w Gubinie pomiedzy:

Gming Gubin, ul. Obroncéw Pokoju 20, 66-620 Gubin, NIP 9260008977, reprezentowana przez:
Szymona Naglik - Wéjta Gminy Gubin

przy kontrasygnacie:

Zofii Rzesista - Skarbnika Gminy Gubin

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajagcym,

a

Firma

adres do korespondenc;ji:

reprezentowanym przez

zwanego dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwos$cia negocjacji GK.271.5.2024.DK  Postgpowanie przeprowadzono zostalo na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pozn. zm.) na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych w systemie ,, zaprojektuj — wybuduj” dla zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz
z przylaczami w m-ci Grabice — Gmina Gubin”.

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Catkowity zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okreslaja nizej wymienione
w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nastgpujace dokumenty:
1) niniejsza umowa;
2) PFU wraz z zatacznikami,
3) SWZ wraz z zatagcznikami,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).

2. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do
konsultowania i uzgadniania jej tresci z Zamawiajacym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych
rozwigzan w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian
w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
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Zamawiajacy bedzie dokonywat konsultacji i uzgodnien przedstawionych rozwigzan projektowych
niezwlocznie.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sieci wodociagowej o dlugosci ok. 2,4 km wraz
z przytaczeniami w ilosci ok. 79 szt. w m-ci Grabice dla ok. 265 mieszkancow. Inwestycja obejmuje
budowe odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczami dla m. Grabice, ktoéra zapewni
zaopatrzenie w wode pitng mieszkancéw. Istniejacy odcinek sieci jest w znacznym stopniu
zdekapitalizowany i nie gwarantuje pewnosci dostaw wody dla mieszkancow. Budowana sie¢
zastapi starg i zostanie przylaczona do istniejacej sieci wodociggowej z m-ci Sekowice zasilanej ze
Stacji Uzdatniania Wody w Se¢kowicach. Budowana sie¢ wodociagowa oraz nowe przylacza
wodociggowe wraz ze studzienkami wodomierzowymi zostang utozone w skrajni drog
0 nawierzchni asfaltowej, brukowej lub gruntowej. Pozostata cz¢$¢ przytaczy bedzie realizowana
w dziatkach przylaczanych posesji. Inwestycja realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
Zakres prac: roboty i czynno$ci zwigzane z budowa sieci i przylaczy, przygotowanie i opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji pozwolen
opinii operatow projektow, uzgodnien, plandw itp. niezbednych do realizacji inwestycji wraz
z opracowaniem dokumentacji powykonawczej i pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi.
Zgodnie z opinig Oddziatu Terenowego Krajowego Os$rodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie
Wikp. z dnia 21.10.2021 r. na obszarach Gminy Gubin funkcjonowaty zlikwidowane panstwowe
przedsicbiorstwa gospodarki rolnej. Inwestycja wptynie na komfort Zycia mieszkancéw Grabic,
w ktorej funkcjonowato zlikwidowane panstwowe przedsigbiorstwo gospodarki rolnej oraz
zmniejszy dysproporcje miedzy wsig a miastem, poprzez poprawe wydajnosci sieci. Budowa
wodociagu zapewni niezaktdécone dostawy wody o odpowiednich parametrach i jako$ci niezbednej
do codziennej egzystencji oraz na potrzeby p.poz.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu osob na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie beda oni
wykonywac¢. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych 0s6b nie moze ulec
zmianie. Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetlnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy lub poprzez zadanie dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w o0s6b na umowe
o pracge. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w osob na umowe o prace
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysoko$¢ zostata szczegétowo okreslona we wzorze
umowy - zalacznik nr 1 do SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia w/w os6b na umowe¢ o prace oraz zapisdéw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z Promesg Inwestycyjng Nr .......... z dnia ........ dotyczaca realizacji
inwestycji: ,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Grabice — Gmina Gubin”.
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§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu prawa autorskie majatkowe do dokumentacji stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ktora powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonaweca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catej dokumentacji bedace;j
przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzadzonych
w wykonaniu umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w calosci lub czescei,

b) utrwalania i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

c) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia
(wykonywanie praw zaleznych),

d) wykorzystania dokumentacji w czgséci lub w catoSci do nowych opracowan technicznych.

3. Wynagrodzenie za  przeniesienie autorskich  praw  majatkowych  jest  ujete
w wynagrodzeniu, ktore okresla § 11 ust. 1 umowy.

4. W przypadku wystapienia przez osobg trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztow i strat poniesionych
przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy w okresie 20 m-cy od dnia podpisania umowy (data............ )
2. Terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla opracowany przez Wykonawce stanowiacy
zatacznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminu wykonania
wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na platnosci.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe ustalania wynagrodzenia za wykonane etapy
robot.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wszelkie czynniki
mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 11 ust. 1,
wykona zadanie opisane w § 1 w tym rowniez:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialdw 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikoéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot,

2) sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 2la ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 ),
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4)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujacego si¢ na nim mienia,

usunie z terenu budowy gruz i materialy z rozbiorki, dziatajac zgodnie z ustawg o odpadach.
W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a uzyskane $rodki
finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajgcego, demontowane urzgdzenia
przekazane zostang do siedziby Zamawiajacego,

zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele realizowanych robdt
i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczal oplaty na rzecz Zamawiajacego jezeli taka potrzeba
powstanie,

przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami rob6t wykonanych,

usunie materiaty zbedne i wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje
teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki
odpadow Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu stosowny dokument potwierdzajacy,
z przekazania odpadoéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu,

zapewni przywrocenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc realizowanych
robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie
protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych
robot odebranych bez uwag przez wilasciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji
fotograficznej miejsca realizowanych robot przed rozpoczeciem i po jego zakonczeniu w celu
udowodnienia przywrécenia do stanu pierwotnego, jezeli wlasciciel posesji odmowit przyjecia
robot,

po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywrocic
stan pierwotny drog, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robét,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediow niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu umowy, w szczeg6élnosci robot budowlanych, w tym energii elektrycznej, wody
oraz $ciekow,

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora

14)

nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy,

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
- nie przestrzegaja przepisow BHP,
- nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonuja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows,
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15) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane,

16) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumenty zgodnie
z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

17) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,

18) od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach
ogolnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.

§5
Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia kiedy wydana decyzja — pozwolenia,
zgloszenia budowy, przebudowy stata si¢ ostateczna.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

3. Rozpoczecie robdt budowlanych nastapi w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie materialow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw wtasnych uzgadniajac
z Zamawiajagcym wybor materialow do robot wykonczeniowych.

2. Materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity-Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz projektu
wykonawczego. Musza one posiada¢ certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialow. Badania te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jakosci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robdt podlegajacych zaplacie przez Zamawiajgcego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urzadzen wraz
z kopiami ich gwarancji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materialty wykorzystane podczas realizacji zamowienia przez
Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jakosci, wolne od wad
fabrycznych, musza posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci — dokumenty dopuszczajace
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do uzytkowania.
§7
Obowigzki Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwot¢ nie mniejszg niz 1.500.000,00 zt
z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow  dotyczacych  pracownikow  io0so6b  trzecich, a powstalych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych
sktadek w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢ polisy
ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia polisy ubezpieczeniowej waznej do czasu zakonczenia wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust.l przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na
co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od wezwania , przedlozy¢ oryginal polis
ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku nieprzedtozenia obowigzujacej polisy, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo do naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 12.

§8

Podwykonawcy
1. Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktérym mowa w § 1 z udziatem
podwykonawcy (-6w): ... za dziatania lub zaniechania, ktorego (-ych) ponosi petng odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczegdlnosci szerszego zakresu
czynnosci niz wskazane w ofercie.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.
4. Wpykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
(zmiany) z podwykonawca wraz z niezbedng dokumentacja. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce podwykonawce, lub dalszego podwykonawce w/w projektow,
nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , przy czym jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej przewidzianej w § 17 ust.1 pkt 5).
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6. Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza w szczegdlnosci:
1) niespetniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie przedtozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4;

3) niespetiania przez podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla podwykonawcow;

4) okre$lenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za wykonanie umowy
0 podwykonawstwo;

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy warto$¢ wyceniong za ten
zakres w ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres umowy o podwykonawstwo;

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany umowa gléwna
dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
UMowy;

8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu na zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen do w/w projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie umowy
0 podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 4, zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.

10. Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 4, nie zglosi na pismie stosownego sprzeciwu.

11. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13. Wszelkie obowiazki Wykonawcy majg zastosowanie, i sa obowigzujagce dla podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami ze okres gwarancyjny na
wykonywane przez nich czynnosci nie bedzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce w ofercie,
dotyczy to rowniez dalszych podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zgdanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.
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16. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcdéw wynikajacych z umoéow o podwykonawstwo.

17. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci w catosci lub w czesci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy, podwykonawca moze
zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio cato$ci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

18. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest zobowigzany
wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie Kroétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia zadania podwykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢
fakturg / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie, przekazanie i odbior
robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag w sposdb wystarczajaco wykazujacy
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od
dnia spelnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Patno$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

23. Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawceg uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy o podwykonawstwo
stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczace zawierania umow pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami majg zastosowanie
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

26. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sa juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i
ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
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realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéow, ktorym w
pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

27. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Ponadto Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci zamowienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie wobec dalszych
podwykonawcow.

28.Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§9

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia

1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 ppoz., wyposazonych
w odpowiedni sprzet, urzadzenia i odziez.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsungé¢ od wykonywania umowy kazda osobg, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy osoby wykonujace roboty
ogolnobudowlane oraz instalacyjne.

4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu os6b na podstawie umowy o pracg z wynagrodzeniem co najmniej w wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ okre$lonego zgodnie z art. 6 — 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2207) wraz ze wskazaniem
czynnosci, jakie beda oni wykonywac.

5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekciji
Pracy lub poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w 0s6b na umowe o pracg.
7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia w wyznaczonym terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze dowoddéw potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 3 w tym :

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce ( Podwykonawce) kopii uméw o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci wskazane w ust. 3 przy czym kopie umow
muszg by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie



i
"‘“mm POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

iy

GK.271.5.2024.DK
" "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Grabice — Gmina Gubin”.

z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz.
1781);

2) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w 0sob na umowe o prace lub
z wynagrodzeniem nizszym niz minimalne , Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktoérych wysokos¢
zostata szczegotowo okreslona w § 17 ust. pkt 11),

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw zobowiazujacych do zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 3 na
podstawie umowy o pracg oraz zapisdéw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu wykonania tego obowigzku.

§ 10
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
UMOWY NASTEPUJACE OSO0DG 1. u v utintint it etet et et et et et eteterteteteraesensaneeneaeannans
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikaja wprost z przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz niniejszej umowy. Osoby wymienione w ust. 1 beda miaty zapewniony bez

ograniczen dostep do dziennika budowy i terenu robot.

§11
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokosSci:

.............................. zlotych brutto (stownie: ..................................... zlotych 00/100).
Na wynagrodzenie brutto sktadaja si¢ nastepujace kwoty: cena netto: ....cevvevvevininninnnne. zlotych
i podatek VAT: civeiiieiiiiininecnnnnnns zlotych, wynikajaca z oferty Wykonawcy, stanowigcej

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Pierwsza transza w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysokos¢ minimalnego
wktadu wlasnego Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, W KWOCIE ....ceveveerernrncnrarernnnnns zt brutto
ztotych (stownie: ..................... 00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac;

- druga transza w wysokosci 48% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu wydzielonego przez
wykonawce etapu prac W KWOCIE .eeveeveieiieiineiniieiniieininenns zt brutto zlotych (stownie:
................................................... ztotych 00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

- trzecia transza w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu inwestycji
W KWOCIE veverenrenrenranscnronsonsonsonsansans brutto zlotych (stownie: .................ocoenl ztotych
00/100) .

Zasady ptatnosci zostaty okreslone na podstawie i zgodnie z Regulaminem Edycji Naboru Wnioskow
0 dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego
dalej ,,Regulaminem Edycji 6PGR”

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamdwienia
w zakresie okreslonym w SWZ i jej wszystkich zalgcznikach, w tym wszystkie naktady z tym zwigzane,
obejmujace m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie robot budowlanych na jej podstawie,
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4. Wynagrodzenie obejmuje réwniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja umowy
i niezbedne dla prawidtowego wykonania jej przedmiotu a w szczegolnosci: opracowanie dokumentacji
wraz z kosztami nadzoru autorskiego, przeniesienia autorskich praw  majatkowych
i zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji, wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, projektu organizacji ruchu i terenu budowy wraz z organizacja i pézniejsza likwidacja,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na budowe i na
uzytkowanie obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne koszty wynikajace
z niniejszej Umowy, a niezbedne do osiggni¢cia rezultatu.

5. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

§12
1. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11, ust. 1 zostanie wyplacone zgodnie
z warunkami wyplat dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych,
tj. Zamawiajacy przewiduje wyplate wynagrodzenia w trzech transzach

- pierwsza transza w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysoko$¢ minimalnego wktadu
wlasnego Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych,

- druga transza w wysokosci 48% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestyciji,
- trzecia transza w wysoko$ci 50% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu inwestycji

3. Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach:

- pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty Promesy;

-druga transza w wysokosci kwoty Promesy pomniejszonej o kwote wyptaconga w

pierwszej transzy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
po wykonaniu etapu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru tego etapu
Inwestycji przez Zamawiajacego.

4. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
0 ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug. Zaptata wynagrodzenia
dokonywana bedzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, zgltoszony w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towar6éw i ustug tzw. ,,Biatej Liscie”, znajdujgcym sie na stronie internetowej Ministerstwa
Finanso6w. W przypadku braku rachunku bankowego na ,,Biatej Liscie” zaptata faktury nie bedzie
dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na ,,Biatej Liscie”
WYKONAWCY nie naleza si¢ ustawowe odsetki za zwloke.

7. Do koncowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
protokot odbioru koncowego robot bez zastrzezen podpisany przez Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodem zaptaty wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jest o§wiadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowoddéw zaptaty o ktérych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktorej mowa w ust. 11 zwrdci si¢ do Wykonawcy aby
ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny
ofertowej, tj. kwotg: ... ztotych (stownie ztotych: ... /100).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy i uznania ich przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, natomiast pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia, tj. 30% jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, badz uplywu terminu waznosci
zabezpieczenia, Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, zobowigzany jest, bez wzywania przez Zamawiajacego, najpozniej na 3 dni
przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu udzielonych
zabezpieczen 1 przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego obowigzywanie
zabezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umowne;j , o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 10).

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w innej formie wedlug wyboru Wykonawcy stosownie do
zapisOw art. 450 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§14

Odbiér dokumentacji projektowej

1. Przyjecie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiajacego nastgpi stosownym protokotem
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podpisanym przez osoby upowaznione obu stron.
2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania dokumentacji w terminie

10 dni roboczych od daty jego protokolarnego przyjecia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz za dzien wykonania dokumentacji przyjmuje si¢ na dzien jej
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, po ktérym w wyniku czynnosci odbiorowych nastapit odbidr
dokumentacji przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

4. Czynnosci odbioru potwierdza protokot podpisany przez strony umowy

5. Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone w dokumentacji projektowej wady lub braki Zamawiajacy
moze:

1) odmowic¢ jej odbioru do czasu ich usunigcia i wyznaczyé Wykonawcy termin na usuniecie wad
lub uzupehienie brakéw (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie zmienia terminu umownego
wykonania umowy) .

2) odstapi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacje robét na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za
odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytulu rgkojmi w zwigzku z wadami dokumentacji
projektowej moze zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady dokumentacji, jezeli obiekt wykonany wg
dokumentacji projektowej nie osiagnat zalozonych parametrow technicznych lub uzytkowych
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

9. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy objeta jest rekojmia za wady
fizyczne i prawne 1 gwarancjg , przy czym okres gwarancji i regkojmi za wady konczy si¢ jednoczesnie
z uptywem okresu rekojmi i gwarancji dotyczacej robot budowlanych.

10. Wady dokumentacji projektowej stwierdzone w terminie innym niz na etapie odbioru dokumentacji
projektowej , o czym mowa w ust. 5 pkt 1 Wykonawca zobowiazuje si¢ usung¢ w terminie okreslonym
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wystapieniu wady.

§ 15
Odbiory robét budowlanych

1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zaméwienia :

- odbior prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr poszczegolnych etapow prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowiacy podstawe wyptaty I, Il, 11l transzy wynagrodzenia,

- odbior koncowy po wykonaniu catosci zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego.

- odbioér pogwarancyjny.

2. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastgpnie przywrocié je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
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3. O gotowosci do odbioru poszczegolnych etapow prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowiacy podstawe wyplaty I, 11, 11l transzy wynagrodzenia
Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i inspektora nadzoru na pismie na 5 dni
przed planowanym terminem zakonczenia realizacji poszczegolnych etapow robot dokonujac wpisu do
Dziennika budowy.
4. Zamawiajacy rozpocznie odbior , o ktorym mowa w ust. 3 w 5 dniu od daty zawiadomienia go
o0 osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli piaty dzien wypadanie w
sobotg lub niedzielg badz $wigto odbior rozpocznie si¢ w pierwszym dniu roboczym nast¢pujacym po
tym dniu. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7 od daty jego rozpoczecia.
5. Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
6. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatgcza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktory musi zawierac:

a) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez
autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatnigty,

C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

d) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, zawiadomienie o zakonczeniu robot.

7. Odbioér koncowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentow o ktorych mowa w ust. 2.
8. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpozniej w ciagu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania rob6t lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
umowy. Odbior robét z wadami nie nadajagcymi si¢ do usuni¢cia moze nastgpi¢ wylacznie w
przypadku, gdy wada nie wplywa na uzytecznos¢ i trwato$¢ przedmiotu umowy potwierdzone;
przez Inspektora Nadzoru.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, a fakt ten
nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w
§ 3, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za
zwloke. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad i ponownego zgloszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji nastgpi protokdlarny odbidr pogwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy Wyznaczy termin usuniecia wad a po ich usunieciu
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wyznacza pogwarancyjny odbior ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot
i usunigcia wad zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi.

§16

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi, jezeli

wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamdowienia na okres

............................... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru
koncowego na warunkach okreslonych ponize;j.

. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rOwny okresowi gwarancji.
. Zamawiajacy z tytutu rekojmi i gwarancji moze:

a) zadac usuniecia wady
b) zadac obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zadac

naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie, podajgc termin
i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczegdlnych przypadkach strony mogg ustali¢
dtuzszy termin na usunigcie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

Jezeli Wykonawca odméwit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotnych wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji, po

11.

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moga by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystgpi do ich usuni¢cia w terminie 3 dni od
zawiadomienia.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow a warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

12. W przypadku okreslonym w ust.] wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie odbioru

koncowego karty gwarancyjne materialow 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
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uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych konieczno$cia napraw lub wymian urzadzen
objetych odregbnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

13. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odplatnego przeszkolenia pracownikdéw
Zamawiajacego w zakresie obslugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyl swiadczenie tych
ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwiazane.

14. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentéw i nie przekazat Zamawiajagcemu
kart gwarancyjnych dla tych materiatow i urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatow i urzadzen
i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje w ramach obowigzkow rekojmi lub gwarancji
przy czym zapis ust. 11 stosuje sie¢ odpowiednio.

15. W przypadku wad materiatow i urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrgbnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako nabywca tych
materialow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do
zamawiajacego.

16. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.

17. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogl korzystac.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatl w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§17
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bgda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
1) za zwloke w dotrzymaniu terminu koncowego wykonania roboét w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w tym za zwtoke
w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe oraz uzytkowanie obiektu w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
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5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 umowy
6) za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty
wyznaczonej na usuni¢cie wad. Zapis ten stosuje si¢ rowniez do przypadkéw okreslonych w §
14 ust. 51 10.
7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 10 000, 00 zt
8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz przez Wykonawce bez
winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy.
9) =za nie wykonanie obowigzkow o jakich mowa w § 8 pkt 27, umowy w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek ,
10) za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
11) w sytuacji niewykonania obowiazkow dotyczacych stosowania klauzul spotecznych , Wykonawca
zaplaci nastgpujace kary umowne:
1) w wysokosci 50 zt:
a) za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 4;
b) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajacemu kazdego z dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 9 ust. 7 Umowy;
2) w wysokosci 50 zt:
a) odrebnie za kazdy stwierdzony przypadek niespeilnienia wymogow okreslonych w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem nie nizszym niz minimalne
wynagrodzenie za prace,
b) odrgbnie za kazda osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba, wykonujaca czynnosci, o ktorych
mowa w § 9 ust. 3, wykonywata przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace.
12) nieprzedtozenia waznych polis o ktérych mowa § 7 w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego,
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po terminie, w
ktorym odbior miat by¢ zakonczony.
3. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w§ 11 ust.1.
4. Naliczone kary umowne stajg si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat
ich zaptaty.
5. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a w innych przypadkach Wykonawca zobowigzany
jest do zaplaty kary umownej w terminie 30 dni od wezwania.
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6. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupehlniajgcego na zasadach
og6lnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywaja wysokos$ci
szkody gdy np.

a) w wyniku naruszenia obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgcego nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli
zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $srodkéw pozyskanych przez Gming
Gubin z funduszy rzadowych.

b) naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce bedzie skutkowa¢ obowigzkiem zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty
podlegajacej zwrotowi - jezeli zamowienie jest/bgdzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkéw
pozyskanych przez Gming z funduszy-rzadowych.

§20
Odstapienie od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymad i zabezpieczy¢ nie zakoriczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego
ze zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czgéci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) W razie konieczno$ci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej platnosci,

5) w przypadku ztej jako$ci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami
1 przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub
powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze odstapic od umowy
w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy,
a Wykonawca bgdzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

6) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy
nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

§21
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej
zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunkéw projektowania w szczegdlnosci
z powodu zmiany przepiséw, norm lub normatywoéw majacych zastosowanie do projektu
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejgcymi §cianami murowanymi;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

3) wystapienia w trakcie realizacji robot budowlanych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
wiatr, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktéorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych
dni:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) gwattowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

4) wystapienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od
zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbgedny na naprawe uszkodzen powstatych w
wyniku dziatania sity wyzszej;

5) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowga terminie;
8) odstagpienia przez Zamawiajacego od wykonania czg¢sci robot zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnos$ci nast¢pujagcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
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wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjecte
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem mozliwos$ci zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot warunkéw terenowych, a w szczegolnosci istnienia nie
zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) konieczno$cia usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow
realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

10) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen wtasciwych
shuzb i inspekcji.

11) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na innego Podwykonawce spetniajacego
warunki tego zamowienia;

12) skrocenie terminu koncowego;

13) w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe za zgoda instytucji zarzadzajacej;

14) koniecznoscig dostosowania przedmiotu zamoéwienia do zmienionych regulacji prawnych;

15) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

16) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

17) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w  szczegdlnosci;
- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

- odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas rowny temu
okresowi,

18) w uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenie na uzytkowanie.
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2.Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za roboty
zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja projektowa,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania ktérych
odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie
przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajagce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji
i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

3. W przypadku, gdy wystapienie okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac
konieczno$cia wykonania robot, o ktéorych mowa w ust. 2, lub zmianag materiatow
i technologii wykonania robdt, zmiang terminu wykonania zadania lub zmniejszeniem albo
zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
pisemnego aneksu do Umowy, ktory poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokoét
konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych -takze Projektanta (autora Dokumentacji
projektowej). Protokot koniecznos$ci moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystapil Wykonaweca.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych Iub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.
4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac
opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow tj. SWZ, PFU, oferty
Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, a w razie braku mozliwosci ustalenia warto$ci
na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa z daty zlozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach przetargowych.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3,
wnioskowal  bedzie  Zamawiajagcy, = Wykonawca  dokona  wyceny  zmiany, zgodnie
z ust. 3 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokot koniecznoscei stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

9. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych, przy jednoczesne;j
mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy maksymalnym mozliwym



POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.5.2024.DK
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Grabice — Gmina Gubin”.

wzros$cie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, podanego w
ofercie.

10. Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robot zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robot dodatkowych, przy zastrzezeniu, ze
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto,
podanego w ofercie.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

12 Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej na podstawie art.
436 pkt 4) Ustawy prawo zamowien publicznych w zakresie zmiany cen, w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa w stopniu majagcym wpltyw na realizacje¢ przedmiotu umowy dotyczacych:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od warto$ci netto, okreslonej w ofercie, powickszone o VAT w aktualnej wysokosci;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te beda mialty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.
13. W przypadku zmian przepisow, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 1) Zamawiajacy lub
Wykonawcy, w terminie 30 dni od wej$cia w zycie tych zmian, przystuguje prawo ztozenia si wniosku
0 odpowiednia zmiang wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W uzasadnieniu wniosku Wykonawca ( Zamawiajacy) zobowigzany jest wykaza¢ wptyw zmian na
wysokos$¢ wynagrodzenia powotujgc si¢ na stosowne wyliczenia .

14. Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen z przyczyn wskazanych w ust. 12 w okresie pierwszych
12 miesigcy obowigzywania Umowy.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyplaconej na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
podlega¢ bedzie waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych w przypadku w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

16 . Waloryzacja, o ktorej mowa w pkt 4 ) moze by¢ dokonywana z zachowaniem nast¢pujacych zasad
1 W nastepujacy sposob:

1) waloryzacja dokonywana bedzie co 6 miesigcy przy czym kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢
z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia z podaniem uzasadnienia zmiany cen,
2) poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5 % dotychczasowego poziomu cen okreslonych
w formularzu ofertowym,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
4) przez zmian¢ ceny materiatow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem cen
przyjetych w kosztorysie Wykonawcy,

5) Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie w sytuacji wykazania
Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie
wykonawcy sa nizsze niz ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa
Gloéwnego Urzgdu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,
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6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie dokonania waloryzacji
i wykaza¢ okoliczno$ci potwierdzajace zmiang¢ i przedlozy¢ kalkulacje nowej wysokos$ci
wynagrodzenia,

7) waloryzacji podlega¢ beda ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiacym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1,

8) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokos$ci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5 %
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

17. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 15 , w terminie 30 dni od daty
zawarcia z Zamawiajacym aneksu dotyczacego zmiany wynagrodzenia zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart on umoweg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow stanowigcych podstawe zmiany. lub kosztow, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§22
Przepisy koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22023 1. poz. 1605 t.j. ze zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporow o ktorych mowa w ust.2,
rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§24

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

§25
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki :
a. Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami.

b. Oferta wykonawcy
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c. PFU
d. Harmonogram rzeczowo- finansowy
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