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                                Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego                                                                                           

                                                NR …………………………. 

 

                       zawarta w dniu …………….2023 r. w Gubinie pomiędzy: 

 

Gminą  Gubin z siedzibą w Gubinie  ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin  

reprezentowaną przez: 

p. Zbigniewa Barskiego – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie p. Zofii Rzęsista - Skarbnika Gminy   

zwaną w dalszej części Zamawiającym 

a  

………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: …........................................................................................................, 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, zawarto umowę o następującej treści: 

 

                                                                        § 1. 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ 

zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-

ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin” 

 

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 

1) nadzór nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz   

z  uzyskaniem  w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, 

pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany  

i udzielającej pozwolenia na budowę i zgody na użytkowanie z uwzględnieniem 

zapisów SWZ, ustaleń z rad budowy z uwzględnieniem PFU wraz z załącznikami; 

2) nadzór  nad  realizacją budowy , 

3) ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z projektem, SWZ, PFU oraz ofertą 

Wykonawcy , 

4) kontrola jakości  i ilości robót,  

5) opiniowanie  zasadności wykonania i rozliczenie robót zamiennych,  

6) kontrola rozliczenia finansowego budowy. 

 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ust. 2 pkt 2) należy :  

1) nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z zakresem umowy dotyczącej 

wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji  

i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych  z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych objętych 

umową, 
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2) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności 

prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami budowlanymi, treścią 

oferty, założeniami PFU, projektem oraz SWZ, obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

4) pełna znajomość dokumentacji projektowej, treści oferty Wykonawcy oraz treści 

umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także 

przez Wykonawcę z Podwykonawcą (o ile taka będzie zawarta), kontrolowanie osób 

zaangażowanych w realizację robót w tym podwykonawców i weryfikacja ich 

kwalifikacji, 

5) podejmowanie decyzji o prowadzeniu, kontynuacji robót budowlanych lub  

w uzasadnionych przypadkach ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku 

stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy lub w przypadku gdyby kontynuacja robót mogła wywołać zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne, 

6) nadzorowanie prawidłowości posadowienia i montażu urządzeń, kompletnej armatury 

oraz podłączenia i uruchomienia całego systemu, przesyłanie do akceptacji 

Zamawiającego wniosków materiałowych na urządzenia, rozwiązania zaproponowane 

przez Wykonawcę. 

7) każdorazowo w tym na wniosek Wykonawcy organizowanie w siedzibie 

Zamawiającego spotkań Rad Budowy z wymaganiem obecności wszystkich 

przedstawicieli kluczowych branży w zakresie realizacji inwestycji, 

8) każdorazowo sporządzanie notatki ze spotkania, protokołu spotkań, raportu z przebiegu 

wynikających z Rad Budowy, spotkań w Wykonawcą innych ustaleń.   

9) każdorazowo odnoszenie się do pism wysyłanych przez Wykonawcę do 

Zamawiającego, przygotowanie wzoru odpowiedzi do akceptacji Zamawiającego 

zgodnego z warunkami umowy, zapisami SWZ ustaleniami z Rady Budowy  

i obowiązującym prawem. 

10) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 

Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych 

wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz 

obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów  

i deklaracji zgodności materiałów przed ich wybudowaniem w tym certyfikatem na 

zgodność z normami PN-EN 12566-3+A2:2013-10,  

11) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót  

i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego o zaistniałych 

wadach oraz w przypadku nie usunięcia tych wad przez Wykonawcę, 

12) powiadamianie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych  

w toku wykonania zadania, 

13) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywaniu ich do użytkowania,  każdorazowo uczestniczenie w radach budowy  

14) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
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technicznych, 

15) założenie oraz rzetelne i bieżące prowadzenie książki obiektu, 

16) udział w odbiorach  robót w tym  odbiorze końcowym ( sprawdzenie kompletności 

dokumentacji powykonawczej: wydanych decyzji, certyfikatów, badań, zgodności map 

poinwentaryzacyjnych z dokumentacją techniczną), 

17) złożenie pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji związanej  

z zakończeniem odbioru robót, 

18) zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego w okresie faktycznego wykonywania 

robót budowlanych oraz każdorazowo w przypadku odbiorów robót ulegających 

zakryciu i w razie konieczności, na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy 

robót budowlanych,  przekazane z dwugodzinnym wyprzedzeniem,  

19) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską oraz 

stosownymi przepisami – nie mniej niż raz w tygodniu, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i innych 

uczestników procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiający 

wymaga aby Zleceniobiorca  informował  telefonicznie  lub mailowo  Zamawiającego 

z  min. 1 dniowym wyprzedzeniem o  terminie przybycia na teren budowy , 

20) informowanie Zamawiającego o  zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych  

w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót mogących mieć wpływ na 

terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od wystąpienia tych okoliczności , 

21) przekazywanie każdorazowo Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail: 

rolnictwo@gminagubin.pl ) informacji o wszystkich ustaleniach z Wykonawcą robót 

oraz proponowanych zmianach w zakresie prowadzonego nadzoru,   

22) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy robót w terminie 4 dni roboczych od 

złożenia zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiającego akceptacji 

projektu odpowiedzi); przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania 

akceptacji w tym zakresie, 

23) Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie  

z obowiązującym prawem, umową zawartą pomiędzy Gminą Gubin i Wykonawcą 

robót budowlanych w zakresie przewidzianym w projekcie, PFU oraz SWZ , 

24) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji zadania 

zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz kontrola 

terminowości wykonywania robót. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz 

usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,  

25) egzekwowanie i nadzór nad usunięciem wad  stwierdzonych w trakcie odbiorów  

i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia, 

23 ) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym,   

24)Zamawiający po upływie okresu rękojmi i gwarancji wyznacza termin na 

protokolarne stwierdzenie usunięcia wad okresu rękojmi i gwarancji oraz wyznacza 

pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonywanych robót  

i usunięcia wad okresu gwarancji. 

25) wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów 

prawnych oraz potrzeb realizowanej inwestycji, 

mailto:rolnictwo@gminagubin.pl
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26)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wpisów  

o konieczności wykonania prób i badań , 

27) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja powodowała zagrożenia bądź 

powodowałaby niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę,  

28) kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych z Wykonawcą robót,  

29)  kontrolowanie ilości i terminowości wykonania robót  w tym potwierdzanie robót na 

fakturach wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych,  

30) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót,  

31) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 

realizacji robót, które mogą skutkować  wydłużeniem czasu wykonania lub 

zwiększenia kosztów,  

32) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, w tym 

wszelkich dopuszczeni,  

33)  sprawdzenie i  skompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie,  

34) uczestniczenie  w przeglądach dokonywanych w okresie rękojmi i gwarancji,  

35) Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania 

na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru w zakresie zapewniającym 

właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i dokumentować swoje wizyty wpisem 

do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego 

sprawdzone, 
36)  Inspektor nadzoru zobowiązany jest przybyć na teren budowy w ciągu 24 godzin od 

wezwania dokonanego w formie telefonicznej przez Zamawiającego.  
 

§ 2. 

1.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia 

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu                 

i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych   

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

3) Inspektor nadzoru nie ma prawa  akceptować bez zgody Zamawiającego  wykonywania 

robót, stosowania materiałów i wprowadzania  rozwiązań   w sposób odmienny niż 

przewidziany w dokumentacji projektowej.  

2. Inne postanowienia dotyczące  przedmiotu umowy :  
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1) niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, które wykonują 

jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych, w czasie realizacji niniejszej 

umowy, 

 2) bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca i Zleceniobiorca (Inspektor nadzoru) nie 

jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej 

inwestycji , 

3) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe 

spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji 

inwestycji, które nie zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego,  

4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonane lub 

nienależyte wykonanie usług objętych niniejszą umową, w tym usługi nadzoru 

inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej, 

 5) Inspektor Nadzoru zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu 

dotarcia na budowę lub na miejsce narad. 

                                                                    § 3. 

Personel Zleceniobiorcy na terenie budowy 

1. Zleceniobiorca wyznacza inspektorów nadzoru, którzy będą odpowiedzialni za realizację 

przedmiotu Umowy:  

a).................................................w branży konstrukcyjno-budowlanej nr upr. .............. 

b).................................................w branży instalacyjnej nr upr. ............. .  

c).................................................w branży elektrycznej nr upr. ............  

d) koordynatorem czynności inspektorów nadzoru z strony Inspektora Nadzoru 

będzie:................................................................................  

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy musi być uzasadniona przez  Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga pisemnej 

akceptacji zamawiającego.  

4. Zamawiający zaakceptuje zmiany inspektorów nadzoru, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych do zmiany osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.  

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do nadzoru robotami innych osób niż 

wskazane w umowie stanowi podstawę rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami prawnymi.  

7. Zmiana sposobu wykonania zadania w tym zastosowanie innych materiałów, metod itp. 

wymaga zgody Zamawiającego.  

                                                       

§ 4. 

1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego szacuje się na 19 m-cy od 

dnia zawarcia umowy przy czym  Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać obowiązki 

objęte niniejsza umową przez cały okres realizacji inwestycji i całkowitego rozliczenia robót 

aż do odbioru końcowego( uzyskanie przez Wykonawcę robót zgody na użytkowanie) i 

pogwarancyjnego  robót budowlanych objętych nadzorem.   
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2. Po zakończeniu realizacji inwestycji Zleceniobiorca ma obowiązek uczestniczyć w 

postępowaniu reklamacyjnym oraz czynnościach odbioru ostatecznego po upływie terminu 

rękojmi i gwarancji udzielonej przez  Wykonawcę zadania opisanego w § 1.   

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji  określonego w umowie z Wykonawcą robót 

zadania objętego nadzorem termin wskazany w ust.1  czyli  czas pełnienia funkcji Inspektora 

Nadzoru ulegnie wydłużeniu do czasu zakończenia realizacji  zadania przez Wykonawcę 

robót budowlanych. . 

                                                                 

§ 5. 

1.Za wykonanie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie w  dwóch transzach:  
 

a) pierwsza transza po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego po 

zakończeniu I etapu robót  przewidzianych w umowie na wykonanie  zadania 

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz 

modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin” (prace projektowe) 

 

b) druga transza po zakończeniu II etapu robót  przewidzianych w umowie na wykonanie 

zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i 

Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin” (roboty 

budowlane) i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,  

 

2. Z tytułu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej 

wysokości:   

……………. zł netto ( słownie: …………………….),  

…………….zł brutto (słownie:………………………).  

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje: 

 

1) wynagrodzenie za wykonanie: 

 

a) za etap I – prace projektowe 

……………... zł netto ( słownie:……………………………….) 

………………zł brutto (słownie:………………………………).  

 

b) za etap II – prace budowlane 

……………... zł netto ( słownie:……………………………….) 

………………zł brutto (słownie:………………………………).  

 
 

4. Wypłata  wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego nastąpi na rachunek                

Nr …................................................ w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu 

rachunku (faktury)  z zastrzeżeniem ust. 3.  

5.Wykonawca oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 4  jest jego własnością i 

związany jest z prowadzeniem jego Firmy oraz, że rachunek ten znajduje się na „białej liście 

podatników VAT”.  
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6.  Jeżeli podany na fakturze rachunek nie znajduje się na „białej liście podatników VAT” to 

płatność dokonana będzie na rachunek znajdujący się na przedmiotowej liście lub płatność 

dokonana będzie metodą podzielonej płatności na rachunek podany na fakturze. 

7.   Postanowienia punktu 5 lub 6 obowiązują pod rygorem odmowy zapłaty. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 może zostać odpowiednio zmienione w 

przypadku zmiany: :  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1342) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

9. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 1-4 wymaga złożenia 

wniosku Strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni od 

doręczenia żądania. 

10.Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą 

wskaźników opisanych w ust. 8. 

§ 6. 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a) nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy,  

 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

2. Umowa może zostać rozwiązana na zasadzie porozumienia stron. 

 

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 Zleceniobiorcy  przysługuje wynagrodzenie 

wyłącznie za prawidłowo wykonaną część robót. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w warunkach przewidzianych w  ust. 1 lit. b) oraz 

rozwiązania umowy za porozumieniem stron wynagrodzenie zostanie obliczone 

proporcjonalnie do okresu  trwania umowy i zaawansowania prac. 

 

 § 7. 

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Inspektora Nadzoru za wyjątkiem zmian przewidzianych w ust.2.  

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących 

przypadkach:  

1) gdy wystąpi konieczność zmiany osób odpowiedzialnych z ramienia Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego do nadzorowania prowadzonych robót z przyczyn określonych w projekcie 

umowy,  

2) gdy wystąpi zmiana danych adresowych Inspektora Nadzoru,  

3) gdy wystąpi sytuacja opisana w § 4 ust. 3 tj. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia terminu realizacji robót w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą 

robót zadania objętego nadzorem.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 

§8. 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy 

podwykonawców. ( jeżeli dotyczy )  

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców 

oraz   zmian dotyczących podwykonawców oraz zakresu wykonywanych przez nich prac.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za 

prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

4. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samum stopniu, jakby 

to były działania Wykonawcy 

 

§9.  

1.Zamawiający ma prawo do kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zleceniobiorcy lub przez 

Zleceniobiorcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 2, 

b) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę w wysokości 100 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

c)  w przypadku nie przedłużenia i nieokazania  na wezwanie Zamawiającego polisy 

potwierdzającej ubezpieczenie , o którym mowa w § 10 ust. 5 w wysokości 100 zł za każdy 

przypadek. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wykonywanie zadań określonych 

w  umowie w tym  również brak obecności  Inspektora nadzoru na terenie budowy oraz  na 

wezwanie  Zleceniodawcy, nieuczestniczenie  w postępowaniu reklamacyjnym prowadzonym 

wobec wykonawcy prac w okresie wykonywania umowy, okresie rękojmi i  gwarancji oraz w 

odbiorze pogwarancyjnym. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 %  

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

4. Jeżeli  naliczone kary umowne nie pokrywają wysokości szkody, Zleceniodawca może 

dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych.   

 

§ 10. 

1.Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru Zleceniobiorca odpowiadać 

będzie wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Zleceniobiorca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ………………złotych i zapewnienia jego 

kontynuację przez okres obowiązywania umowy. 
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3.Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym 

opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jeżeli ważność 

polisy ubezpieczeniowej wygasa przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedkładania polisy ubezpieczeniowej do czasu 

zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia o którym mowa w ust.2 przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć 

oryginał polis ubezpieczeniowych do wglądu.  

§ 11. 

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony 

do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostępnienia ww. 

danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

       

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 13. 

Ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe 

sądy powszechne właściwe dla siedziby Zleceniodawcy. 

                                                                    

§ 14. 

Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia 

przyjęcia Jej przez obie strony umowy. 

§ 15. 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla 

Zamawiającego  i jeden dla Zleceniobiorcy.  

 

 

………………………......                                                                     ………………………… 

      /Zleceniobiorca/                                                                                     /Zamawiający/ 

 

 

                                                                                                                ………………………. 

                                                                                                                         /Kontrasygnata/ 


