POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.2.2023.DK
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Kozow i Luboszyce oraz modernizacja
SUW w m-ci Sgkowice — Gmina Gubin”

Umowa — wzor Zalacznik nr 1
Numer UmoOWY ..ccceeveiineeeiineecienncnnnse
Wdniu ....ooooviiiiiiiinn, roku w Gubinie pomiedzy:

Gming Gubin, ul. Obroncéw Pokoju 20, 66-620 Gubin, NIP 9260008977, reprezentowana przez:
Zbigniewa Barskiego - Wojta Gminy Gubin

przy kontrasygnacie:

Zofii Rzesista - Skarbnika Gminy Gubin

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajagcym,

a

Firma

adres do korespondenc;ji:

reprezentowanym przez

zwanego dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwos$cia negocjacji GK.271.2.2023.DK Postgpowanie przeprowadzono zostalo na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710
z pozn. zm.) na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych w systemie ,, zaprojektuj — wybuduj” dla zadania pn: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz
z przylaczami w m-ci Kozéw i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci S¢kowice — Gmina
Gubin” o nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Catkowity zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okreslajg nizej wymienione
w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nastepujace dokumenty:
1) niniejsza umowa;
2) PFU wraz z zatacznikami,
3) SWZ wraz z zatagcznikami,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).

2. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do
konsultowania i uzgadniania jej tresci z Zamawiajacym. Brak konsultacji i uzgodnien przyjetych
rozwigzan w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian
w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie dokonywat konsultacji 1 uzgodnien przedstawionych rozwiazan projektowych
niezwlocznie.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlno$ci:
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1) wykonanie dokumentacji technicznej obejmujace;:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposob zgodny
z wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzone konsultacjami i uzgodnieniami
z Zamawiajacym oraz autorami PFU,
b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajacym
Z przepisow,
) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
d) projekt wykonawczy,
e) kosztorys.
2) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektowa, zawiadomienie o zakonczeniu robot.
3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji upowazniajgcej do rozpoczecia
robot budowlanych.
4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie .

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych
i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego oraz do przedtozenia Zamawiajagcemu opracowanej
dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Zamawiajacy bedzie dokonywat akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych niezwlocznie.

5.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu w jego siedzibie:

1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej stanowigcej zatgcznik do
decyzji o pozwoleniu na budowe — opisowej i graficznej, w tym:
a) potwierdzenia zlozenia stosownych wnioskow do wiasciwych jednostek i organow
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych - 1 egz.
b) projektu budowlanego — w ilosci - 3 egz.,

¢) projektu wykonawczego - w ilosci — 3 egz.,
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot - w ilosci — 2 egz.,
e) przedmiaru robot - w ilosci — 2 egz.,
f) kosztorysu inwestorskiego - w ilosci — 2 egz.,
g) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w iloéci — 2 egz.,
h) projektow organizacji ruchu ( w miar¢ koniecznosci )- w ilosci — 2 egz.,
1) dokumentacji geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg - w ilosci — 2 egz.,
j) dokumentacji powykonawczej — 2 egz.,
k) pozostatych dokumentéw okreslonych w PFU lub innych wymaganych przepisami prawa
2eQz,;
I) oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na no$niku cyfrowym — plyta CD —
2 egz. w wersji PDF.
2) os$wiadczenia, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,
3) prawomocnej decyzji lub zgloszenia upowazniajacych do rozpoczgcia robot.
6. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.
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(1)

7. Wykonanie rob6t budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego
projektu architektoniczno — budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokonanie rozruchu
catego ukladu oraz sieci z przekazaniem budynku oraz dostarczenie instrukcji obstugi wraz
z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu
i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen. Wykonanie w okresie r¢kojmi i gwarancji
wymaganych przez producentow zamontowanych urzadzen przegladow, konserwacji tych
urzadzen oraz ewentualnych napraw wszelkich urzadzen zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz
obiektu. Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ ksigzke serwisowa uwzgledniajacg zakres
przegladow gwarancyjnych, serwisowych oraz ich czestotliwos¢. Wykonawca jest zobowigzany po
okresie gwarancji przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie kody serwisowe, hasta dostgpu
umozliwiajgce swobodny dostep i programowanie pracownikom Zamawiajacego do systemu,
platform, programowania i sterowania m.in. RT oraz innych urzadzen dostarczonych w ramach
umowy wraz z opisem ich funkcji.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, zgodnie z Promesa Inwestycyjng Nr .......... Z dnia ........ dotyczaca realizacji
inwestycji: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Kozéw i Luboszyce oraz
modernizacja SUW w m-ci Sekowice — Gmina Gubin”

§2

1. Wykonawca o§wiadcza, ze przystuguja mu prawa autorskie majatkowe do dokumentacji stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ktoéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catej dokumentacji bedace;j
przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzadzonych
w wykonaniu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w calosci lub czescei,

b) utrwalania i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technika, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

c) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia
(wykonywanie praw zaleznych),

d) wykorzystania dokumentacji w czgsci lub w catoéci do nowych opracowan technicznych.

3. Wynagrodzenie  za  przeniesienie  autorskich praw  majgtkowych  jest  zawarte
w wynagrodzeniu, ktore okresla § 11 ust. 1 umowy.

4. W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztow 1 strat poniesionych
przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

§3
1. Termin wykonania przedmiotu UMOWY W OKIESIE ...........ouiuiuiniiiiiiiti e
2. Terminy realizacji poszczegolnych etapéw okresla opracowany przez Wykonawce stanowigcy
zatacznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminu wykonania
wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na platnosci.
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3. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe ustalania wynagrodzenia za wykonane etapy
robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wszelkie czynniki
mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 11 ust. 1,
wykona zadanie opisane w § 1 w tym rowniez:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialow 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii
elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot,

2) sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrone¢ znajdujacego si¢ na nim mienia.

4) usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiorki, dzialajac zgodnie z ustawa o odpadach.
W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a uzyskane srodki
finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajgcego, demontowane urzadzenia
przekazane zostang do siedziby Zamawiajacego.

5) zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele realizowanych robot
i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczat oplaty na rzecz Zamawiajacego jezeli taka potrzeba
powstanie.

6) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami rob6t wykonanych,

7) usunie materialy zbedne i wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje
teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
odpadow Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu stosowny dokument potwierdzajacy,
z przekazania odpadoéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

8) zapewni przywrocenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc realizowanych
robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie
protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych
robot odebranych bez uwag przez wilasciciela posesji lub przedstawienia dokumentacji
fotograficznej miejsca realizowanych robot przed rozpoczeciem i po jego zakonczeniu w celu
udowodnienia przywrocenia do stanu pierwotnego, jezeli wlasciciel posesji odmowit przyjecia
robot,

9) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowa¢é teren budowy, przywrocic
stan pierwotny drog, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot,

10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediéw niezbgdnych do realizacji
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przedmiotu umowy, w szczegolnosci robot budowlanych, w tym energii elektrycznej, wody
oraz $ciekow,

11) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca spowoduje, Zze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy,

14) Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
- nie przestrzegaja przepisow BHP,
- nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
- nie wykonuja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,

15) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane,

16) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie
z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

17) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,

18) od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.

§5
Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia kiedy wydana decyzja — pozwolenia
na budoweg stata si¢ ostateczna,

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

3. Rozpoczecie robdt budowlanych nastapi w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy w zakresie materialow
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw witasnych uzgadniajgc
z Zamawiajacym wybor materialow do robot wykonczeniowych.
2. Materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
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i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz projektu
wykonawczego. Musza one posiadac certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobate techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowiazany, na kazde zagdanie Zamawiajacego do przekazania §wiadectw jakosci
materiatlow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robdt podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne
Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urzadzen wraz
z kopiami ich gwarancji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materialty wykorzystane podczas realizacji zamowienia przez
Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jakosci, wolne od wad
fabrycznych, musza posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci — dokumenty dopuszczajace
do uzytkowania.

§7
Obowiazki Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwotg nie mniejsza niz 1.500.000,00 zt

z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych

wypadkow  dotyczacych  pracownikow  io0so6b  trzecich, a powstalych w  zwigzku

z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych
sktadek w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢ polisy
ubezpieczeniowe] wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia polisy ubezpieczeniowej waznej do czasu zakonczenia wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust.] przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na
co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od wezwania , przedlozy¢ oryginal polis
ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku nieprzedtozenia obowigzujacej polisy, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo do naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 12.

§8
Podwykonawcy

1. Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktérym mowa w § 1 z udzialem
podwykonawcy (-6w): ... za dziatania lub zaniechania, ktoérego (-ych) ponosi petng odpowiedzialnos¢.
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2. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczegoOlnos$ci szerszego zakresu
czynnosci niz wskazane w ofercie.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

4. Wpykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
(zmiany) z podwykonawca wraz z niezbedng dokumentacjg. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce podwykonawcg, lub dalszego podwykonawcg w/w projektow,
nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , przy czym jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej przewidzianej w § 13 ust.1 pkt 5).

6. Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza w szczegolnosci:
1) niespetniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie przedtozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4;

3) niespetiania przez podwykonawce warunkow okreslonych w SWZ dla podwykonawcow;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za wykonanie umowy
0 podwykonawstwo;

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy 0 podwykonawstwo przekroczy wartos¢ wyceniong za ten
zakres w ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres umowy 0 podwykonawstwo;

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany umowa gléwna
dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcag na podstawie
Umowy;

8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajagcy w calosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen do w/w projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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9. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 4, zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.

10. Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 4, nie zglosi na pismie stosownego sprzeciwu.

11. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, przy czym wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 ztotych.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13. Wszelkie obowiazki Wykonawcy maja zastosowanie, i s3 obowiazujace dla podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

14. Wykonawca zapewni ustaleniec w umowach z podwykonawcami ze okres gwarancyjny na
wykonywane przez nich czynnosci nie bedzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce w ofercie,
dotyczy to rowniez dalszych podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

16. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcdéw wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

17. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy, podwykonawca moze
zwrécic si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

18. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest zobowigzany
wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢



POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.2.2023.DK
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Kozow i Luboszyce oraz modernizacja
SUW w m-ci Sgkowice — Gmina Gubin”

faktura / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie, przekazanie i odbior
robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag w sposob wystarczajaco wykazujacy
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od
dnia spelnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Platno$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwila uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

23. Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawceg uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy 0 podwykonawstwo
stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczace zawierania umow pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami maja zastosowanie
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

26. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sa juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i
ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéow, ktorym w
p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

27. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia. Ponadto Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci zamowienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie wobec dalszych
podwykonawcow.

28.Powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§9

Obowiazku Wykonawcy w zaKresie zatrudnienia

1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 ppoz., wyposazonych
w odpowiedni sprzgt, urzadzenia i odziez.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsungé¢ od wykonywania umowy kazda osobg, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, o ktorych mowa w art. 95 ust.
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2 ustawy Pzp,: osoby wykonujace roboty ogoélnobudowlane oraz instalacyjne w szczegdlnosci
elektryczne .

4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu osob na podstawie umowy o pracg z wynagrodzeniem co najmniej w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ okre§lonego zgodnie z art. 6 — 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2207) wraz ze wskazaniem
czynnosci, jakie beda oni wykonywac.

5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce
wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli Panstwowej Inspekcji
Pracy lub poprzez zadanie dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w 0s6b na umowe o pracg.
7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia w wyznaczonym terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze dowodoéw potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 w tym :

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce ( Podwykonawce) kopii umoéw o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci wskazane w ust. 3 przy czym kopie umow
muszg by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz.
1781);

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w 0s6b na umow¢ o prace lub
Z wynagrodzeniem nizszym niz minimalne , Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos¢
zostata szczegotowo okreslona w § 13 ust. pkt 10,

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw zobowiazujacych do zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 3 na
podstawie umowy o prace oraz zapisdéw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu wykonania tego obowigzku.

§ 10
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
UMOWY NAStEPUJACE 080D ...\ttt it ittt et ettt ettt e et et rr e e eeaneans
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikaja wprost z przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz niniejszej umowy. Osoby wymienione w ust. 1 bedg mialy zapewniony bez

ograniczen dostep do dziennika budowy i terenu robot.

§11
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokoSci:
.............................. zlotych brutto (stownie: ..................................... zlotych 00/100).
Na wynagrodzenie brutto sktadaja si¢ nastepujace kwoty: cena netto: ...cvvevveiveriarnninnas zlotych
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i podatek VAT: civeiiiieiniiinninennininns zlotych, wynikajaca z oferty Wykonawcy, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Pierwsza transza w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysoko$¢ minimalnego
wktadu wlasnego Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji StrategicznyCh W KWOCIE ....eeveieririeiererennennens zt brutto
ztotych (stownie: ..................... 00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

- druga transza w wysokosci 48% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu wydzielonego przez
wykonawce etapu prac W KWOCIE ..eieveeineiieineiieiieiiniennnnns 7zt brutto ztotych (stownie:
................................................... ztotych 00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

- ftrzecia transza w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu inwestycji
W KWOCIE weveiiniiniiniiniiniiiiiiicninnnnn brutto zlotych (stownie: .................... ztotych
00/100) — po zakonczeniu wykonanego etapu prac.

Zasady platnosci okreslone na podstawie i zgodnie z Regulaminem Naboru Wnioskow
o dofinansowanie Edycja nr 3 Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia
w zakresie okreslonym w SWZ i jej wszystkich zalgcznikach, w tym wszystkie naktady z tym zwiazane,
obejmujgce m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie robdt budowlanych na jej podstawie.

4. Wynagrodzenie obejmuje réwniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja umowy
i niezbedne dla prawidtowego wykonania jej przedmiotu a w szczegolnosci: opracowanie dokumentacji
wraz z kosztami nadzoru autorskiego, przeniesienia autorskich praw majatkowych
i zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji, wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, projektu organizacji ruchu i terenu budowy wraz z organizacja i pézniejsza likwidacja,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na budowg i na
uzytkowanie obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne koszty wynikajace
z niniejszej Umowy, a niezb¢dne do osiagniecia rezultatu.

5. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

§12
1. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
tj. Zamawiajacy przewiduje wyplate wynagrodzenia w trzech transzach

- pierwsza transza w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, co stanowi wysokos¢ minimalnego wktadu
wlasnego Gminy Gubin do Przedmiotu umowy dofinansowanego z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych,

- druga transza w wysokos$ci 48% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji,
- trzecia transza w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto po zakonczeniu inwestycji

3. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgsci nie pokrytej
wkladem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata wynagrodzenia
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Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni
od dnia dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
4. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci ,
o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug. Zaptata wynagrodzenia
dokonywana bedzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, zgtoszony w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarow i ustug tzw. ,,Biatej Liscie”, znajdujacym si¢ na stronie internetowej Ministerstwa
Finanséw. W przypadku braku rachunku bankowego na ,,Bialej Liscie” zaptata faktury nie bedzie
dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na ,,Biatej Liscie”
WYKONAWCY nie nalezg si¢ ustawowe odsetki za zwloke.
7. Do koncowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
protokot odbioru koncowego robot bez zastrzezen podpisany przez Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.
8. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
9. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodem zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jest o§wiadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowoddéw zaptaty o ktérych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
11. Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
12. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktorej mowa w ust. 11 zwrdci sie do Wykonawcy aby
ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa;
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny
ofertowej, tj. kwote: ... ztotych (stownie ztotych: ... /100).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy i uznania ich przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, natomiast pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia, tj. 30% jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, badz uplywu terminu waznosci
zabezpieczenia, Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, zobowigzany jest, bez wzywania przez Zamawiajgcego, najpoézniej na 3 dni
przed uplywem terminu waznoSci zabezpieczenia , do przedluzenia terminu udzielonych
zabezpieczen 1 przedtozenia  Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego obowigzywanie
zabezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej , o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 10).

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w innej formie wedtug wyboru Wykonawcy stosownie do
zapisOw art. 450 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§14
Odbioér dokumentacji projektowej

1. Przyjecie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiajacego nastapi stosownym protokotem
podpisanym przez osoby upowaznione obu stron.
2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania dokumentacji w terminie

10 dni roboczych od daty jego protokolarnego przyjecia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz za dzien wykonania dokumentacji przyjmuje si¢ na dzien jej
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, po ktérym w wyniku czynnosci odbiorowych nastapit odbidr
dokumentacji przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

4. Czynnosci odbioru potwierdza protokot podpisany przez strony umowy

5. Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone w dokumentacji projektowej wady lub braki Zamawiajacy
moze:

1) odméwié jej odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczyé Wykonawcy termin na usunigcie wad
lub uzupehienie brakéw (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie zmienia terminu umownego
wykonania umowy) .

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacje robét na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za
odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytulu r¢gkojmi w zwigzku z wadami dokumentacji
projektowej moze zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad bez wzgledu na wysokosé¢
zwigzanych z tym kosztow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady dokumentacji, jezeli obiekt wykonany wg
dokumentacji projektowej nie osiagngt zatozonych parametrow technicznych Iub uzytkowych
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§15
Odbiory robét budowlanych

1. Strony ustalaja nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zaméwienia :
- odbior prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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- odbidr poszczegodlnych etapow prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowiagcy podstawe wyptaty I, Il, 11l transzy wynagrodzenia,
- odbior koncowy po wykonaniu cato$ci zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego.
- odbior pogwarancyjny.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na
whasny koszt.
3. O gotowosci do odbioru poszczegodlnych etapow prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowigcy podstawe wyptaty I, 11, 111 transzy wynagrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i inspektora nadzoru na piSmie na 5 dni
przed planowanym terminem zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow robot dokonujac wpisu do
Dziennika budowy.
4. Zamawiajacy rozpocznie odbior , o ktorym mowa w ust. 3 w 5 dniu od daty zawiadomienia go
o0 osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli piaty dzien wypadanie w
sobotg lub niedzielg badz §wigto odbidr rozpocznie si¢ w pierwszym dniu roboczym nast¢pujacym po
tym dniu. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciagu 7 od daty jego rozpoczgcia.
5. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
6. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika

budowy i Inspektora Nadzoru.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktory musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez
autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz Ze teren budowy zostal uprzatniety,

C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

d) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, zawiadomienie o zakonczeniu robot.

7. Odbior koncowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentow o ktorych mowa w ust. 2.
8. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpozniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynno$ci odbiorowych.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunig¢cia wad lub brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy zazgda ponownego wykonania rob6t lub dokona
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu
umowy. Odbidr rob6t z wadami nie nadajagcymi si¢ do usuniecia moze nastapi¢ wylacznie w
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przypadku, gdy wada nie wpltywa na uzytecznos¢ i trwato$¢ przedmiotu umowy potwierdzone;
przez Inspektora Nadzoru.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, a fakt ten
nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w
§ 3, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za
za zwloke. W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego zgloszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11. Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji nastagpi protokdlarny odbidr pogwarancyjny.
W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy Wyznaczy termin usunigcia wad a po ich usunigciu
wyznacza pogwarancyjny odbior ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot
i usunigcia wad zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi.

§16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamowienia na okres
............................... miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu skutecznego odbioru
koncowego na warunkach okreslonych ponize;j.

3. Okres r¢kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji.

4. Zamawiajacy z tytutu rekojmi i gwarancji moze:

a) zadac usuniecia wady
b) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,
¢) odstapi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.

5. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zadac
naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

6. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac termin
1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

7. Wady stwierdzone w okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usungc
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczegolnych przypadkach strony mogg ustali¢
dtuzszy termin na usunigcie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

8. Jezeli Wykonawca odmowil usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia kar
umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moga by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego
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na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystapi do ich usuni¢cia w terminie 3 dni od
zawiadomienia.

11. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zakupil, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki gwarancji udzielone;j
przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

12. W przypadku okreslonym w ust.] wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie odbioru
koncowego karty gwarancyjne materiatow 1 urzadzen zachowujac ich odpisy. Wszelkie
uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce zgodnie z
warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat
wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen
objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

13. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie odptatnych ustug
serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptatnego przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego w zakresie obslugi tych urzadzen, innych odptatnych ustug gwarancyjnych
$wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym producent powierzyt swiadczenie tych
ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji i poniesie
wszelkie koszty z tym zwiazane.

14. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace wyposazenie
przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow i nie przekazal Zamawiajacemu
kart gwarancyjnych dla tych materiatow i urzadzen, usuwanie wad/usterek materiatow 1 urzgdzen
1 naprawienie szkody przez Wykonawcg nastgpuje w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji
przy czym zapis ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio.

1

9

. W przypadku wad materiatéw i urzadzen w tym rzeczy stanowiacych wyposazenie przedmiotu
umowy objetych odrgbnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako nabywca tych
materiatow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi. Wybor uprawnien nalezy do
Zamawiajacego.

16. W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej cz¢sci biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.

17. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

§17
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bgdg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu koncowego wykonania roboét w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w tym za zwloke
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w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe oraz uzytkowanie obiektu w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
3) za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy
5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 umowy
6) za zwlok¢ w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na usunigcie wad;
7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 10 000, 00 zt
8) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz przez Wykonawce bez
winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy.
9) =za nie wykonaniu obowigzkéw o jakich mowa w § 8 pkt 27, umowy w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek ,
10) za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
11) w sytuacji niewykonania obowigzkow dotyczacych stosowania klauzul spotecznych , Wykonawca
zaptaci nastgpujace kary umowne:
1) w wysokosci 50 zt:
a) za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 4;
b) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Zamawiajacemu kazdego z dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 9ust. 7 Umowy;
2) w wysokosci 50 zk:
a) odrebnie za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia wymogoéw okreslonych w zakresie
zatrudnienia na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem nie nizszym niz minimalne
wynagrodzenie za prace,
b) odrgbnie za kazda osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba, wykonujaca czynnosci, o ktorych
mowa w § 9 ust. 3, wykonywata przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace.
12) nieprzedtozenia waznych polis o ktoérych mowa § 7 w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajacego,
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien,
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:
1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w
ktérym odbidr miat by¢ zakonczony.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust.1.

4. Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty
otrzymania o§wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat
ich zaptaty.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a w innych przypadkach Wykonawca zobowigzany
jest do zaplaty kary umownej w terminie 30 dni od wezwania.

6. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogolnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywaja wysokos$ci
szkody gdy np.

a) w wyniku naruszenia obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujacego nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli
zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkoéw pozyskanych przez Gmine
Gubin z funduszy rzadowych.

b) naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce bedzie skutkowacé obowigzkiem zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci kwoty
podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z §rodkoéw
pozyskanych przez Gming z funduszy-rzadowych.

§20
Odstapienie od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast

wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od kazdego ze
zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czeSci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) konieczno$ci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

5) w przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami
i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub
powiadomienie na  pismie), Zamawiajacy moze odstapic od umowy
w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

6) wszczgte zostanie postgpowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaplaty
wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia placu budowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

§21
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej
zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunkéw projektowania w szczegdlnosci
z powodu zmiany przepisow, norm lub normatywoéw majacych zastosowanie do projektu
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejgcymi §cianami murowanymi;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazOw nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

3) wystapienia w trakcie realizacji robot budowlanych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
wiatr, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych
dni:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) gwattowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

4) wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od
zadnej ze Stron, ktore nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbgdny na naprawe uszkodzen powstatych w
wyniku dziatania sity wyzszej;

5) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;



POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
GK.271.2.2023.DK
"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
,» zaprojektuj — wybuduj” dla zadania ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m-ci Kozow i Luboszyce oraz modernizacja
SUW w m-ci Sgkowice — Gmina Gubin”

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowa terminie;
8) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czgsci robot zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie =ze sztuka budowlang 1 wiedzg techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjecte
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem mozliwo$ci zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot warunkéw terenowych, a w szczegolnosci istnienia nie
zainwentaryzowanych lub biednie zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) konieczno$cia usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw
realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

10) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen wtasciwych
shuzb 1 inspekcji.

11) zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegat Wykonawca w celu wykazania spelienia
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia na innego Podwykonawce spetniajagcego
warunki tego zamowienia;

12) skrocenie terminu koficowego;

13) w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe za zgoda instytucji zarzadzajacej;

14) koniecznoscig dostosowania przedmiotu zamowienia do zmienionych regulacji prawnych;

15) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

16) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,
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17) zmiany Dbedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w  szczegdlnosci;
- przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

- odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas rowny temu
okresowi,

18) w uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenie na uzytkowanie.
2.Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za roboty
zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng Dokumentacja projektowa,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania ktérych
odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie
przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji
i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

3. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac
konieczno$cia wykonania robot, o ktéorych mowa w ust. 2, lub zmianag materiatow
i technologii wykonania robdt, zmiang terminu wykonania zadania lub zmniejszeniem albo
zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
pisemnego aneksu do Umowy, ktory poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych —takze Projektanta (autora Dokumentacji
projektowej). Protokot koniecznos$ci moze zostac sporzgdzony wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu §wiadczenia, o ktdra z wnioskiem wystapil Wykonawca.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowa, zawierajacego wyceng robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac
opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentow tj. SWZ, PFU, oferty
Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, a w razie braku mozliwosci ustalenia warto$ci
na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa z daty zlozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach przetargowych.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3,
wnioskowal  bedzie  Zamawiajgcy, = Wykonawca  dokona  wyceny  zmiany, zgodnie
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z ust. 3 pkt 3, ktora podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedlozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci stanowiacy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

9. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych, przy jednoczesnej
mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy maksymalnym mozliwym
wzro$cie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, podanego w
ofercie.

10. Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robot zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robdt dodatkowych, przy zastrzezeniu, ze
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto,
podanego w ofercie.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

12 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej na podstawie art.
436 pkt 4) Ustawy prawo zamowien publicznych w zakresie zmiany cen, w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa w stopniu majgcym wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy dotyczacych:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od warto$ci netto, okreslonej w ofercie, powickszone o VAT w aktualnej wysokosci;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za praceg;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
13. W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 12 pkt 1) Zamawiajacy lub
Wykonawcy, w terminie 30 dni od wejécia w zycie tych zmian, przystuguje prawo ztozenia si wniosku
0 odpowiednia zmiang wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W uzasadnieniu wniosku Wykonawca ( Zamawiajacy) zobowigzany jest wykaza¢ wplyw zmian na
wysokos¢ wynagrodzenia powotujac si¢ na stosowne wyliczenia .

14. Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen z przyczyn wskazanych w ust. 12 w okresie pierwszych
12 miesigcy obowigzywania Umowy.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyplaconej na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
podlega¢ bedzie waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych w przypadku w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia.

16 . Waloryzacja, o ktorej mowa w pkt 4 ) moze by¢ dokonywana z zachowaniem nastgpujacych zasad
i w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja dokonywana bedzie co 6 miesigcy przy czym kazda ze stron moze pisemnie wystapic z
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia z podaniem uzasadnienia zmiany cen,
2) poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5 % dotychczasowego poziomu cen okreslonych w
formularzu ofertowym,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
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Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostgpny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
4) przez zmiang¢ ceny materiatow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem cen
przyjetych w kosztorysie Wykonawcy,

5) Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie w sytuacji wykazania
Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie
wykonawcy sa nizsze niz ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego A4 Biuletynie Statystycznym,
6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie dokonania waloryzacji 1
wykazac okolicznosci potwierdzajace zmiang i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia,

7) waloryzacji podlega¢ beda ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiacym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1,8)
maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢é wartosci 0,5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

17. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 15 , w terminie 30 dni od daty
zawarcia z Zamawiajacym aneksu dotyczacego zmiany wynagrodzenia zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl on umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatlow stanowiacych podstawe zmiany. lub kosztow, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§22
Przepisy koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw o ktorych mowa w ust.2,
rozstrzygane beda przez wlasciwy sad powszechny wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§23
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§24

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.
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§25
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki :
a. Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami.
b. Oferta wykonawcy

c. PFU
d. Harmonogram rzeczowo- finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



