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45000000-7 Roboty budowlane;
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Zawartość opracowania:
1. Strona tytułowa;
2. Część Opisowa - I;
3. Część informacyjna - II;
4. Część graficzna i załączniki - III;

Opracował: Zatwierdził:
mgr inż. Agnieszka Jasek – Kotlicka                                                                                                 
mgr inż. Iwona Jasek 



- 2 -

Spis zawartości:
I Część opisowa.........................................................................................................................str. nr 3
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.................................................................................................3
1.1 Charakterystyczne parametry stanowiące podstawę do projektowania...................................str. nr 5
1.2 Zakres zamówienia.................................................................................................................str. nr 7
1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych..............................................................................................................................str. nr 11
1.4 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia..............................................................str. nr 12
1.4.1. Położenie geograficzne i administracyjne..........................................................................str. nr 12
1.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji..........................................................str. nr 13
1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.....................................................................str. nr 14
1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe............................................................str. nr 15
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia................................str. nr 15
2.1 Wymagania w zakresie projektowania i wykonania dokumentacji.......................................str. nr 15
2.2 Wymagania w zakresie robót budowlanych.........................................................................str. nr 16
2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy......................................................str. nr 16
2.2.2 Wymagania dotyczące architektury...................................................................................str. nr 17
2.2.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.............................................................str. nr 17
2.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia wraz z cechami obiektu oraz 
warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.................................................................str. nr 17
2.3.1 Uwarunkowania techniczne i technologiczne ...................................................................str. nr 17
2.3.2 Wymagania technologiczno - materiałowe........................................................................str. nr 18
2.3.3 Materiały użyte przy realizacji inwestycji...........................................................................str. nr 23
2.3.4 Sprzęt.................................................................................................................................str. nr 25
2.3.5 Transport i składowanie.....................................................................................................str. nr 25
2.3.6 Wykonanie robót...............................................................................................................str. nr 26
2.3.6.1. Roboty ziemne.................................................................................................................str. nr 26
2.3.6.2. Roboty montażowe.........................................................................................................str. nr 27
3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót......................................................................str. nr 29
4. Kontrola jakości robot............................................................................................................str. nr 31
5. Dokumentacja robót budowlanych...........................................................................................str. nr 32
6. Odbiory robót.........................................................................................................................str. nr 34
7. Serwis i obsługa posprzedażna.................................................................................................str. nr 37
8. Zasady płatności.......................................................................................................................str. nr 39
9. System kontroli jakości............................................................................................................str. nr 39
10. Standardy i normy..................................................................................................................str. nr 40

  
II Część informacyjna.............................................................................................................str. nr 41
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów..........................................................................................str. nr 41
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.........................................................................................................................str. nr 41
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.................................................................................................................................str. nr 41
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.................................................................................................................................str. nr 43

III Część graficzna i załączniki................................................................................................str. nr 45



- 3 -
I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
Teren, na którym będzie realizowana inwestycja obejmuje teren trzech miejscowości: Wałowice, Drzeńsk
Wielki oraz Drzeńsk Mały i położony jest w północnej części gminy, która administracyjnie znajduje się
w  województwie  lubuskim,  w  powiecie  krośnieńskim.  Miejscowości  Wałowice  i  Drzeńsk  Wielki,
położone są w odległości ok. 4,0 km na północ od Gubina, miejscowość Drzeńsk Mały położona jest w
odległości  ok.  3,0  km na  północ od  Gubina.  Przez  miejscowość  Wałowice  /SUW/ w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej  inwestycji  przebiega droga wojewódzka nr  W138 relacji  Gubin -  Chlebowo.
Przez  miejscowości  Drzeńsk  Mały  oraz  Drzeński  Wielki  przebiega  droga  powiatowa  nr  P1160
w kierunku Żytowania.

Planowana inwestycja będzie polegała na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wałowicach w celu
zasilania  8  miejscowości  m.in.:  Wałowice,  Drzeńsk  Mały,  Drzeńsk  Wielki,  Żytowań,  Budoradz,
Kosarzyn, Chlebowo oraz Łomy tj.  docelowo ok. 2372 osoby w wodę pitną o właściwych zgodnych
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. o parametrach fizyko – chemicznych oraz
prawidłowej  wydajności  i  ciśnienia.  Teren  na  którym  będzie  prowadzona  inwestycja  obejmuje
3 miejscowości Wałowice, Drzeńsk Mały, Drzeńsk Wielki.  Stacja SUW i projektowane odcinki sieci
wodociągowej  (łączna  długość  budowanej  sieci  wyniesie  ok. 6500  –  7000  m)  zapewnią  odbiorcom
dostawę wody pitnej o właściwych wartościach wydajności i ciśnienia zarówno w normalnych warunkach
eksploatacyjnych jak i w czasie wystąpienia pożaru.  Planowane przedsięwzięcie zakłada modernizację
SUW  w  Wałowicach  w  technologii  dwustopniowego  uzdatniania  wody  w  oparciu  o  2  ciągi
technologiczne odżelaziania (I stopień) i ciąg technologiczny odmianganiania (II stopień). Obecnie SUW
w  Wałowicach  posiada  tylko  jeden  stopień  uzdatniania  wody  co  powoduje  trudności  w  usuwaniu
związków  manganu.  W  celu  zmagazynowania  odpowiedniej  ilości  wody  na  cele  użytkowe  oraz  na
potrzeby  p.poż.  przewiduje  się  wykorzystanie  istniejącego  zbiornika  wody  czystej  na  SUW  w
Wałowicach o pojemności 150 m3 oraz budowę nowego zbiornika o pojemności 150 m3. Wymianie będą
podlegać wszystkie sieci międzyobiektowe na terenie stacji SUW. Wybudowana zostanie nowa studnia
ujęciowa wraz z obudową nadziemną, opomiarowaniem i niezbędną armaturą. Stara wyeksploatowana
studnia SW2 zostanie zlikwidowana. Zasilanie sieci będzie realizowane poprzez zestaw pomp sieciowych
sprzężonych ze zbiornikami wody czystej (istniejącym i projektowanym). 

Dla SUW należy zainstalować nowy system automatyki i wizualizacji procesu technologicznego (plus
moduł bezprzewodowy). Ekran operatorski na drzwiach rozdzielni RT powinien mieć wielkość min. 10’’.
W ramach modernizacji dostarczyć należy również zestaw komputerowy. Budynek, zbiorniki oraz ujęcia
wody będą wyposażone w system alarmowy GSM nieautoryzowanego wejścia/otwarcia. Stacja zostanie
wyposażona w nowy zestaw do dezynfekcji  wody tj.  chlorator automatyczny oraz lampy UV.  Woda
uzdatniona  będzie  poddawana  dezynfekcji  ciągłej  z  użyciem  lamp  UV  przed  wyjściem  ze  Stacji
Uzdatniania  Wody.   Lampy  UV należy  lokalizować  na  wyjściu  wody  uzdatnionej  z  SUW  do  sieci
wodociągowej wewnątrz budynku. Dla SUW zostanie dobrany i zamontowany załączany automatycznie
agregat prądotwórczy o mocy do 100 kW.
W związku z tym, że odstojnik oraz instalacja odprowadzania wód popłucznych są w znacznym stopniu
zdekapitalizowane  i  znajdują  się  w  złym  stanie  technicznym,  należy  przewidzieć  budowę  nowego
odstojnika  oraz  wymianę  części  kanalizacji  odprowadzającej  wody  popłuczne  do  odbiornika.  Część
kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej wody popłuczne po odstojniku zostanie zastąpiona kanalizacją
tłoczną. Za odstojnikiem wód popłucznych zostanie wykonana pompownia tłocząca wody popłuczne do
istniejącej studzienki na kanalizacji wód popłucznych, które dalej istniejącym rurociągiem grawitacyjnym
będą odprowadzane do odbiornika. Do pompowni wód popłucznych będą skierowane również przelewy i
spusty ze zbiorników wody czystej. Dla pomieszczeń SUW  należy  przewidzieć ogrzewanie elektryczne.
Z uwagi na dobry stan techniczny oraz wystarczającą powierzchnię i kubaturę istniejący budynek SUW
zostanie wykorzystany dla umieszczenia zmodernizowanej instalacji uzdatniania wody.
Budynek SUW zostanie poddany rewitalizacji, częściowej termomodernizacji oraz zostanie dostosowany
do wymogów nowej instalacji. Dla budynku SUW należy przewidzieć wykonanie prac remontowych w
zakresie  budynku  m.in.  wymianę  orynnowania  i  pokrycia  dachu,  docieplenia  stropodachu  i  ścian
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (okna z żaluzjami z napędem elektrycznym, drzwi i otwierana
brama  hali  filtrów)  Halę  filtrów  należy  wyposażyć  w  wentylację  mechaniczno-grawitacyjną  oraz
osuszacz powietrza. 
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W  zakresie  zagospodarowania  terenu  działki,  na  której  zlokalizowana  jest  stacja  oraz  budowle
towarzyszące należy wykonać nowe ogrodzenie panelowe ocynkowane malowane proszkowo o  gr. nie
mniej  niż  5  mm,  na  cokole  betonowym  oraz  bramę  otwieraną  automatycznie  i  furtkę.  Wysokość
ogrodzenia powinna wynosić min. 160 cm. Przewidywana długość ogrodzenia wyniesie ok. 200 m. 
W zakresie  zagospodarowania  trenu  działki  SUW  należy  wykonać  niezbędne  ciągi  piesze  i  jezdne.
Należy zaprojektować i wykonać system oświetlenia terenu SUW wyposażony w lampy z czujnikiem
ruchu i zmierzchu. Należy przewidzieć dwie lampy umieszczone na słupach na terenie działki oraz jedną
nad wejściem do SUW.
Dla wyżej  wymienionych robót  budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne uzgodnienia  oraz
opracować wymagane prawem dokumentacje techniczne i projektowe. Wykonawca we własnym zakresie
opracuje  dokumentację  projektową  oraz  uzyska  wszelkie  niezbędne  i  wymagane  prawem  decyzje,
pozwolenia (w tym w szczególności,  decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne,  jeżeli  będzie
wymagane oraz pozwolenie na budowę). Wykonawca we własnym zakresie wykona podkłady mapowe
do celów projektowych.  Po  zakończeniu inwestycji  Wykonawca jest  zobowiązany do  przygotowania
dokumentów i uzyskania decyzji na użytkowanie SUW oraz sieci wodociągowej. Wykonawca wykona
także inne prace m.in. przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej wraz z
uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji,  pozwoleń w tym pozwolenia  na użytkowanie,
opinii, operatów, projektów, planów, uzgodnień, itp. 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa SUW w Wałowicach oraz budowa
sieci wodociągowej do miejscowości Wałowice, Drzeńsk Mały oraz Drzeńsk Wielki, która pozwoli na
zapewnienie użytkownikom korzystającym z sieci wodociągowych odpowiedniej ilości wody pitnej oraz
na  osiągnięcie  dla  przyłączonych  posesji  parametrów  jakości  wody  które  będą  spełniały  wymogi
określone w następujących aktach prawnych: 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”  (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Podstawowe funkcje planowanej inwestycji to:
- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).
- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymaganą wydajnością przy prawidłowych parametrach ciśnienia,
- zabezpieczenie miejscowości pod względem przeciwpożarowym zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg 
pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),

W ramach planowanej inwestycji przy rozbudowie wodociągu grupowego Wałowice zostanie dokonana
rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Drzeńsk Mały. Rozbudowa będzie polegała
na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości ok.  650 m, wykonanej z rur PE100 SDR17,  DN
110mm.  Budowa odcinka sieci ma na celu zapewnienie dostawy wody dla działek budowlanych wzdłuż
projektowanego odcinka sieci. 

Dla SUW w Wałowicach zostanie dobrany i zamontowany agregat prądotwórczy zabezpieczający 
nieorzerwaną pracę SUW oraz dostawę wody dla mieszkańców. Przewidywana moc agregatu do 100 kW.

Wymaga się, aby urządzenia Stacji  Uzdatniania Wody spełniały obowiązujące wymagania  w postaci
atestów PZH, dopuszczenia UDT oraz spełniały Unijne Normy CE. 
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Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z:

Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi 
oraz:

Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000r. ustanawiającą ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - Ramowa Dyrektywa Wodna.
 
Ponadto należy stosować obowiązujące przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia normy i instrukcje.

1.1. Charakterystyczne parametry stanowiące podstawę do projektowania.

Określenie wymaganej  wydajności SUW w Wałowicach.

Stacja Uzdatniania Wody po rozbudowie będzie zaopatrywała w wodę pitną 8 miejscowości: Wałowice,
Drzeńsk  Mały,  Drzeńsk  Wielki,  Żytowań,  Budoradz,  Kosarzyn,  Łomy,  Chlebowo,  Łączna  ilość
mieszkańców wynosi obecnie 1596 osób. Dla miejscowości Wałowice oraz Drzeńsk Mały z uwagi na
znaczną ilość działek przygotowanych pod budowę mieszkalną przyjęto dodatkową ilość mieszkańców.
Całkowita ilość osób przyjęta do wyliczenia wydajności SUW wynosi ok. 2372 osoby.
Dla określenia wymaganej wydajności SUW w Wałowicah przewidziano 5% na uzupełnienie strat oraz
wodę potrzebną na płukanie filtrów oraz 15% na perspektywiczny rozwój miejscowości.

Tab. Nr 1 - Bilans zużycia wody po modernizacji SUW.
Lp. Miejscowość Liczba

mieszkań-
ców na 31

grudnia
2020

Norma
jednostkowa
zapotrzebo-

wania na dobę 
[dm3]

Średnie
zapotrzebo-

wanie
dobowe
[m3/d]

Współczynnik
nierównomier-

ności dobowego
rozbioru wody

Maksymalne
zapotrzebowa-

nie dobowe
[m3/d]

Współczynnik
nierównomier-

ności
godzinowej

rozbioru wody

Maksymalne
godzinowe

zapotrzebowanie
wody [m3/h]

1 Wałowice 288 + 140

428

100 42,80 1,3 55,64 1,5 3,48

2 Drzeńsk M. 156+480

636

100 63,60 1,3 82,60 1,5 5,16

3 Drzeńsk W. 163 100 16,30 1,3 21,19 1,5 1,32

4 Żytowań 121 100 12,10 1,3 15,73 1,5 0,98

5 Budoradz 30 100 3,0 1,3 3,90 1,5 0,24

6 Kosarzyn 71 100 7,1 1,3 9,23 1,5 0,58

7 Łomy 177 100 17,7 1,3 23,01 1,5 1,44

8 Chlebowo 590 100 59,0 1,3 76,70 1,5 4,79

RAZEM: 221,60 288,00 18,00

+ 15% na perspektywiczny rozwój
+ 5% na potrzeby własne wodociągu i przecieki

33,24
11,00

43,20
14,40

2,70
0,90

RAZEM 265,84 345,60 21,60 ≈ 22,00

Zapotrzebowanie  wody  na  cele  p.poż  określono  na  5  m3/s  =  18,0  m3/h  przy  zakładanym  ciśnieniu
minimalnym 0,2 MPa. 
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Założenia projektowo – wykonawcze.
Założenia projektowe do obliczeń technologicznych obejmuje następujące
parametry:
- wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym – Qmaxh = 28 m3/h

– maksymalna godzinowa wydajność eksploatacyjna ujęcia: ok. 58,0 m3/h, określona na podstawie 
dokumentacji hydrogeologicznej oraz aktualnego pozwolenia wodnoprawnego,
– aktualna wydajność studni głębinowych:
    • studnia nr 2z: H = 28,0 m; Qe = 58,0 m3/h,
    • studnia nr 2: H = 27,5 m; Qe = 58,0 m3/h.
– średnia zawartość manganu w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na
   poziomie: 0,620 mgMn/l,
– średnia zawartość żelaza w ujmowanej wodzie surowej z obydwu studzien na
   poziomie: 1,386 mgFe/l,
– przewodność właściwa: 534 µS/cm,
– dwutlenek węgla agresywny 52,4 mlCO2/dm3,

Ogólne wymagania dotyczące układu technologicznego SUW.

Obiekt  jest  podstawową  Stacją  Uzdatniania  Wody  dla  omawianych  miejscowości.  Na  potrzeby
zaopatrzenia w wodę wykorzystywane jest ujęcie wód podziemnych o przekroczonej zawartości żelaza,
manganu  oraz  związków  azotu.  Inwestor  wymaga  aby  procesy  technologiczne  były  realizowane  z
wykorzystaniem klasycznych urządzeń i systemów. Wymagana jest technologia układu II stopniowego
oczyszczania wody.

Dla SUW w Wałowicach przewiduje się następujący układ technologiczny:

1/ pobór wody surowej z ujęcia wody złożonego z eksploatowanych naprzemiennie 2 studni głębinowych
o nr: SW2 i SW2z,
2/ napowietrzanie ciśnieniowe – za pomocą aeratora ciśnieniowego; 
3/ filtracja pospieszna (I stopień - odżelazianie – filtracja na 3-4 filtrach ciśnieniowych z szeregu 
wymiarowego 1400 - 1800 mm, – dająca w sumie całkowitą powierzchnię filtracji wynoszącą:                  
7,06 – 10,17 m2, prędkość filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej wydajności stacji.  
4/ filtracja pospieszna (II stopień - odmangnianie – filtracja na 3-4 filtrach ciśnieniowych z szeregu 
wymiarowego1400 - 1800 mm, – dająca w sumie całkowitą powierzchnię filtracji wynoszącą:                   
7,06 – 10,17 m2, prędkość filtracji nie przekroczy 7,0 m/h dla obliczonej wydajności stacji. 
5/ retencja wody uzdatnionej w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności 2 x 150 m3,
6/ pompowanie wody do sieci za pomocą zestawu pomp sieciowych,
7/ płukanie filtrów powietrzem oraz wodą uzdatnioną,
8/ uzdatnianie wód popłucznych w odstojnikach oraz odprowadzanie do odbiornika,
9/ układ automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu,
10/ neutralizator ścieków chemicznych,
11/ zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych,
12/ ciągła dezynfekcja wody odpływającej do sieci za pomocą instalacji lampy UV,
13/  pełna automatyzacja pracy SUW - filtrów, aeratora, zestawu pomp sieciowych, pompy płuczącej,
sprężarki, dmuchawy – układ zasilania w nowej szafie rozdzielni wyposażonej w ekran operatorski o
przekątnej min. 10”,
14/  wykonanie modułu telemetrycznego dla systemu zasilania i  sterowania układem technologicznym
stacji  wraz  z  wizualizacją  procesu  technologicznego  na  zestawie  komputerowym  w  siedzibie
Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie dokona szczegółowych wyliczeń określających parametry urządzeń
oraz instalacji SUW i przedstawi je do akceptacji Inwestorowi.
Przewiduje się  modernizację budynku SUW do potrzeb projektowanej  instalacji  technologicznej  oraz
wymogów termicznych. 
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Ogólne wymagania dotyczące sieci wodociągowej.
Odcinki  sieci  zasilające  miejscowości  Wałowice,  Drzeńsk  Mały  oraz  Drzeńsk  Wielki  należy
zaprojektować i wykonać z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 160 mm, przewidzianych na
nominalne ciśnienie robocze 10 bar. 
Odcinek sieci rozdzielczej w miejscowości Drzeńsk Mały należy zaprojektować i wykonać z rur PE 100 z
szeregu wymiarowego SDR17 DN 110 mm, przewidzianych na nominalne ciśnienie robocze 10 bar. 
Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane w oparciu
o normy dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201. 
Zastosowane rury muszą pozwolić na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie
na zimno dla promienia gięcia min. 20 x  DN (dla temperatury 20º C). 
Dla  zasilanych  miejscowości  należy  dokonać  obliczeń  hydraulicznych  dla  wymogów  określonych
obowiązującymi  przepisami  p.poż.  Prawidłowe  ciśnienie  na  sieci  przy  wydajności  5,0  l/s  powinno
wynosić 0,2 MPa. 
Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe na sieci należy stosować hydranty nadziemne DN 80 mm. 

1.2. Zakres zamówienia.

W zakresie dokumentacji i projektu budowlanego: 

1/ wykonanie podkładów mapowych do celów projektowych dla projektu zagospodarowania SUW oraz 
sieci wodociągowych,  zatwierdzonych przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej; 

2/ dokonanie analizy lokalizacji sieci wodociągowej oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z 
właścicielami działek, w których planowana jest inwestycja;  

3/ wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych oraz gruntowo – wodnych dla projektowanej SUW
oraz sieci wodociągowych;

4/ przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem 
decyzji jeżeli będzie wymagana;   

5/ przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wraz uzyskaniem decyzji;  

6/ wykonanie operatu wodnoprawnego  na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód 
popłucznych min. w 3 egzemplarzach i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,  jeżeli będzie wymagane;

7/ przygotowanie niezbędnych dokumentów na wykonanie nowej studni głębinowej wraz z uzyskaniem 
decyzji dotyczących budowy i uruchomienia oraz użytkowania studni;

8/ przygotowanie niezbędnych dokumentów do likwidacji wyeksploatowanej studni nr SW2 oraz budowę
nowej studni ujęciowej;

9/ wykonanie dokumentacji projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt 
Architektoniczno - Budowlany) budowy SUW oraz  sieci wodociągowej w 4 egzemplarzach; 

10/ przygotowanie wymaganych dokumentów do  uzyskania pozwolenia na budowę, w tym uzyskanie 
niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; 

11/ wykonanie dokumentacji Projektu Technicznego  budowy SUW oraz  sieci wodociągowej w 4 
egzemplarzach; 

12/ przygotowanie dokumentów koniecznych do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia  budowy 
SUW oraz  sieci wodociągowej do organu nadzoru budowlanego, w tym map powykonawczych; 

13/ uzyskanie decyzji użytkowania obiektu SUW oraz sieci wodociągowych;
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14/  wykonanie  dokumentacji   kosztorysowej  w  2  egzemplarzach  dla  poszczególnych  branż  oraz
elementów planowanej inwestycji;

15/ wykonanie planu BIOZ;

16/ wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu;

17/ pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

18/ wykonanie dodatkowych opracowań lub dokumentacji, których konieczność wykonania wykaże 
Inwestor; 

W zakresie wykonawstwa:

1/ modernizacja ujęcia wody, w tym:
- likwidacja studni ujęciowej nr SW2, zgodnie z dokumentacją i  decyzją wodnoprawną znajdującą w
posiadaniu Inwestora;
- budowa nowej studni ujęciowej w zastępstwie studni wraz z montażem pompy głębinowej, pionów
tłocznych wykonaniem głowicy studni wraz z obudową nadziemną wyposażoną w armaturę kontrolno –
pomiarową; instalacje obudowy studni należy wykonać ze studni nierdzewnej;
- wymiana pompy głębinowej oraz wykonanie nowych przewodów wody surowej z istniejącej studni
nr SW2z  oraz nowej  studni głębinowej;

2/ wykonanie modernizacji  instalacji technologicznej SUW w Wałowicach, w tym:
- wykonanie inwentaryzacji oraz demontaż instalacji technologicznej uzdatniania wody; 
- wykonanie instalacji napowietrzania wody surowej;
- wykonanie II stopni instalacji technologicznej uzdatniania wody (odżelazianie i odmanganianie);
- wykonanie instalacji płukania filtrów powietrzem i wodą czystą,
- wykonanie zestawu pomp sieciowych wraz z pompą płukania filtrów;
- wykonanie układ automatycznego chlorowania wody podchlorynem sodu;
- wykonanie instalacji ciągłej dezynfekcji wody za pomocą instalacji lampy UV,
- budowa zbiornika wody czystej o pojemności V = 150 m3 oraz funkcjonalne powiązanie z istniejącym 
zbiornikiem wody czystej;
- wykonanie sieci wod-kan międzyobiektowych;
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla SUW, zbiorników oraz studni głębinowych;
- wykonanie telemetrii oraz dostawa i uruchomienie zestawu komputerowego powiązanego z szafą 
sterowniczą stacji;
- dobór, zakup oraz zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla SUW;

3/ wykonanie instalacji odstojnika i odprowadzania wód popłucznych, w tym:
- rozbiórka istniejących komór odstojnika popłuczyn;
- wykonanie nowego odstojnika popłuczyn jako czterokomorowego z kręgów betonowych o średnicy
1500 – 2000 mm;
- wykonanie pompowni wód popłucznych po odstojniku;
- wykonanie instalacji tłocznej odprowadzającej wody popłuczne do studzienki rozprężnej oraz włączenie
do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej na długości ok. 500 m;
- wykonanie sieci międzyobiektowych z SUW oraz dla wód przelewowych i spustowych ze zbiorników
wody czystej;
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4/ wykonanie zbiornika wody czystej o pojemności V=150 m3 oraz obiektów towarzyszących SUW,
w tym:
- budowa zbiornika wody czystej V=150 m3;
- budowa zbiornika neutralizatora ścieków chemicznych;
- budowa zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych;
- wykonanie instalacji sieci międzyobiektowych wodnych;
- wykonanie instalacji sieci międzyobiektowych kanalizacyjnych;

5/ wykonanie modernizacji  budynku SUW w Wałowicach, w tym:
- wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW;
- wymiana pokrycia dachowego budynku stacji wraz z ociepleniem stropodachu;
- wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym rozprowadzeniem
wód opadowych po terenie;
- wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi;
-  wykonanie  wentylacji  grawitacyjnej  i  mechanicznej  dla  wszystkich  pomieszczeń  SUW  (hala
technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne);
- dobór i montaż osuszacza w hali technologicznej;
- dobór i montaż systemu ogrzewania dla pomieszczeń budynku SUW;
- wykonanie docieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej  oraz wykonanie trwałej  elewacji
pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem;

6/ wykonanie zagospodarowania terenu działki, na której zlokalizowana jest SUW, w tym:
- demontaż istniejącego ogrodzenia działki;
- wyrównanie i splantowanie terenu działki;
- nawiezienie i splantowanie powierzchni ziemią biologicznie czynną wraz z zasiewem mieszankami traw
dla stanowisk suchych;
- wykonanie ogrodzenia działki z paneli ocynkowanych o grubości drutów nie mniejszej niż 5 mm, na 
cokole z płyt betonowych prefabrykowanych o długości ok. 200 m;
- wykonanie bramy wjazdowej o napędzie elektrycznym szer. 4,5 –5 m oraz furtki szer. 1 – 1,5 m;
- wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych z kostki bet. gr. 8 cm;
- wykonanie systemu oświetlenia zewnętrznego obiektu SUW wyposażonego w czujniki zmierzchu i 
ruchu;

7/ wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej, w tym: 
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie SUW - Wałowice  z rur PE100 SDR 17,
DN 160 mm; L =  ok. 1800,0 m;  
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie Wałowice – Drzeńsk Wielki z rur PE100 SDR 17,
DN 160 mm; L =  ok. 2000,0 m; 
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie Wałowice – Drzeńsk Mały z rur PE100 SDR 17,
DN 160 mm; L =  ok. 2350,0 m; 
- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Drzeńsk Mały z rur PE100 SDR 17, DN 
110 mm; L =  ok. 650,0 m;
Łączna długość sieci wyniesie ok. 6800 m.

Wzdłuż  wykonywanych  tras  sieci  wodociągowych  zostaną  wykonane  nowe  przyłączenia  do
sąsiadujących istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach objętych projektem. Nie przewiduje
się  wymiany  istniejących  sieci  rozdzielczych  oraz  przyłączy  wodociągowych  w  miejscowościach.
Przewidziane  jest  ok.  3  punktów włączenia  w miejscowości  Wałowice,  ok.  4  punktów włączenia  w
miejscowości Drzeńsk Mały oraz minimum jeden punkt włączenia w miejscowości Drzeńsk Wielki. 
Wzdłuż trasy wodociągów zostaną zaprojektowane i wykonane hydranty nadziemne DN 80 mm.
Wykonawca powinien skalkulować możliwość zmiany rzeczywistej długości w zakresie 10% wartości
podanych w PFU bez zmiany ceny oferty.
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   8/ poza zakresem robót budowlanych opisanych wyżej w dokumentacji, przedmiotem zamówienia 

są roboty i czynności związane m. in. z:
- budową, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy;
- budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane;
- zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy;
- koordynacją robót podwykonawców branżowych, jeżeli wystąpią;
- zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, w tym ubezpieczeniem mienia na placu budowy;
- uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót;
-  zasileniem placu budowy i  zaplecza budowy w energię  elektryczną oraz w inne niezbędne media,
ubezpieczeniem  placu  budowy,  zapewnieniem  niezbędnych  nadzorów  specjalistycznych  (energetyka,
telekomunikacja itp.);
- utrzymaniem bieżącym istniejących dróg i poboczy oraz pozostawienie ich w stanie nienaruszonym po
zakończeniu inwestycji;
-  obsługą  geodezyjną  budowy  oraz  wykonaniem  dokumentacji  powykonawczej  w  postaci  mapy
geodezyjnej powykonawczej;
- zabezpieczeniem instalacji,  urządzeń i  obiektów na terenie robót  i  w jego bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
-  usunięciem  ewentualnych  szkód  powstałych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy,  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego;
- właściwym zagospodarowaniem odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie gminy.
- przeprowadzeniem branżowych prób i sprawdzeń, odbiorów technicznych i technologicznych;
- zastosowaniem/dostosowaniem odpowiednich robót i sprzętu do panujących warunków, w stosunku do
zaproponowanych w dokumentacji;
- dostawą fabrycznie nowych urządzeń, materiałów, urządzeń i instalacji,
-  wykonaniem dokumentacji  geotechnicznej  oraz prowadzeniem odwodnienia wykopów w przypadku
niekorzystnych warunków gruntowo–wodnych;
- przystosowaniem wszystkich projektowanych obiektów w przypadku wystąpienia konieczności zmiany
lokalizacji lub ich zagłębienia w stosunku do założonego w projekcie; 
-  przygotowaniem,  opracowaniem  oraz  przekazaniem  niezbędnych  dokumentów  koniecznych  do
dokonania odbioru oraz uzyskania decyzji  o dopuszczeniu do użytkowania obiektu Stacji Uzdatniania
Wody oraz sieci wodociągowych;
- wykonaniem co najmniej 10 zdjęć (sporządzonych w trakcie prac budowlanych podczas wykonania
SUW, na różnym etapie inwestycji,  kolorowych,  dobrej  jakości)  ilustrujących przebieg i  zakończenie
przedsięwzięcia, przekazanych Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru w postaci elektronicznej na
płycie  CD  wraz  z  oświadczeniem  o  bezpłatnym  przekazaniu  Zamawiającemu  praw  autorskich  do
przekazanych dokumentów i zdjęć;
-  wykonaniem  co  najmniej  10  zdjęć  (sporządzonych  w  trakcie  prac  montażowych  na  sieci
wodociągowej,  na  różnym  etapie  inwestycji,  kolorowych,  dobrej  jakości)  ilustrujących  przebieg  i
zakończenie  przedsięwzięcia,  przekazanych  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu  odbioru  w  postaci
elektronicznej  na płycie CD wraz z oświadczeniem o bezpłatnym przekazaniu Zamawiającemu praw
autorskich do przekazanych dokumentów i zdjęć;
- wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty,
wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej;
- wykonaniem wszystkich innych nie wymienionych robót i czynności niezbędnych do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia;
- wykonaniem prób szczelności oraz przekazanie Zamawiającemu wyników prób w formie pisemnej.
-  wykonaniem  rozruchu  urządzeń  i  instalacji  z  osiągnięciem  wymaganych  przez  Zamawiającego
parametrów pracy, a w szczególności parametrów parametrów fizykochemicznych uzdatnionej wody;
- przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników obsługi,
- wykonaniem instrukcji eksploatacji SUW i sieci wodociągowej, oraz instrukcji obsługi, eksploatacji i
konserwacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji całości obiektu,
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-  wykonaniem  raportu  po  zakończeniu  realizacji  zadania,  w  którym  zaprezentowane  zostaną  przez
Wykonawcę  wyniki  w zakresie  pozwalającym na  stwierdzenie  dotrzymania  parametrów uzdatniania
wody.
-  wykonaniem  badań  czynników  oddziaływania  na  środowisko  do  odbioru  końcowego  i  odbioru
pogwarancyjnego,

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych.

Tabela nr 2  - Zakres rzeczowy robót budowlanych.

Lp. Zakres rzeczowy inwestycji Szacunkowy obmiar

Roboty budowlane i montażowe

1. Modernizacja ujęcia wody w tym:
- wykonanie nowej studni ujęciowej w miejsce studni nr SW2 wraz z orurowaniem, 
pompą, głowicą oraz obudową nadziemną;
- likwidacja wyeksploatowanej studni ujęciowej nr SW2;
- wykonanie przewodów z nowej studni ujęciowej oraz istniejącej studni SW2z do 
budynku SUW;
- dobór i wymiana pompy w istniejącej studni SW2z;
- opomiarowanie obu studni wodomierzami studziennymi;

kpl.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w tym: 
1/ instalacja napowietrzania wody surowej;
2/ dwustopniowa filtracja wody – odżelazianie i odmanganianie  
3/ instalacja płukania filtrów;
4/ dobór i montaż dmuchawy i sprężarki;
4/ instalacja dezynfekcji wody pitnej (chlorownia);
5/ instalacja dezynfekcji wody za pomocą instalacji lampy UV;
6/ pompownia sieciowa wody uzdatnionej;
7/ instalacja zasilania i AKP oraz telemetria SUW;
8/ inwentaryzacja i demontaż istniejącej instalacji technologicznej;

1szt.
Q ≈ 22,0 m3/h

3.  Instalacja oczyszczania i odprowadzania wód połucznych w tym:
- rozbiórka istniejących komór odstojnika popłuczyn;
-  wykonanie  nowego  odstojnika  popłuczyn  jako  czterokomorowego  z  kręgów
betonowych o średnicy 1500 – 2000 mm;
- wykonanie pompowni wód popłucznych po odstojniku;
-  wykonanie  instalacji  tłocznej  odprowadzającej  wody  popłuczne  do  studzienki
rozprężnej oraz włączenie do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej – L = ok. 500 m;
-  wykonanie  sieci  międzyobiektowych  z  SUW  oraz  dla  wód  przelewowych  i
spustowych ze zbiorników wody czystej;

kpl.

4. Modernizacja budynku SUW w tym:
- wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku SUW;
- wymiana pokrycia dachowego;
- wykonanie docieplenia ścian budynku;
-  wykonanie trwałej elewacji;
- wymiana orynnowania budynku stacji; 
- wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej; 
-wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej SUW; 
- dobór i montaż osuszacza w hali technologicznej SUW;
- dobór i montaż instalacji ogrzewania;

1 kpl.

5. Retencja wody czystej – budowa zbiornika wody czystej. 1 szt. V = 150 m3

6. Budowa zbiornika neutralizatora ścieków chemicznych. 1 szt.

7. Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych. 1 szt.

8. Instalacje międzyobiektowe, w tym: 

- instalacje wodociągowe;
- instalacje kanalizacyjne;

ok. 200 m
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Lp. Zakres rzeczowy inwestycji Szacunkowy obmiar

8. Zagospodarowanie ternu SUW, w tym: 

- demontaż ogrodzenia;
- plantowanie i nawiezienie terenu działki ziemią urodzajną oraz obsiew traw;
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką;
- wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz placu manewrowego;
- wykonanie oświetlenia terenu działki;

ok. 200 m

9. Dobór i montaż agregatu prądotwórczego. 1 szt. Moc do 100 kW

10. Budowa Sieci wodociągowych, w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie SUW – Wałowice L =  ok. 1800,0 m;  
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie Wałowice – Drzeńsk M.
L =  ok. 2350,0 m; 
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie Wałowice – Drzeńsk W.
L =  ok. 2000,0 m; 
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzeńsk Mały
L =  ok. 650,0 m;

ok. 6.800,00 m

Prace projektowe i dokumentacyjne.

1. Wykonanie map do celów projektowych; 1 komplet

2. Wykonanie Projektu Tymczasowego Organizacji Ruchu; 1 komplet

3. Wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji 
środowiskowej, jeżeli będą wymagane;

1 komplet

4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wraz uzyskaniem decyzji;  

1 komplet

5. Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli 
będzie wymagane;

1 komplet

6. Wykonanie dokumentacji technicznej - Projekt Zagospodarowania terenu, Projekt 
architektoniczno – budowlany i Projekt techniczny;

1 komplet

7. Wykonanie badań geotechnicznych oraz gruntowo – wodnych; 1 komplet

8. Przygotowanie dokumentów koniecznych do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia
budowy SUW oraz  sieci wodociągowej do organu nadzoru budowlanego;

1 komplet

1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.

1.4.1. Położenie geograficzne i administracyjne. 

Planowana inwestycja będzie realizowana w 4 obrębach ewidencyjnych:
- Obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 79, 29/1, 163, 182, 171/8, 158, 160, 165, 171/4, 171/9, 75;
- Obręb Drzeńsk Mały (0010) – dz. Nr: 115, 113/1,113/2, 111;
- Obręb Drzeńsk Wielki (0011) – dz. Nr: 162, 148;
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Teren, na którym będzie realizowana inwestycja obejmuje teren trzech miejscowości: Wałowice, Drzeńsk
Wielki oraz Drzeńsk Mały i położony jest w północnej części gminy, która administracyjnie znajduje się
w  województwie  lubuskim,  w  powiecie  krośnieńskim.  Miejscowości  Wałowice  i  Drzeńsk  Wielki,
położone są w odległości ok. 4,0 km na północ od Gubina, miejscowość Drzeńsk Mały położona jest w
odległości  ok.  3,0  km na  północ od  Gubina.  Przez  miejscowość  Wałowice  /SUW/ w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej  inwestycji  przebiega droga wojewódzka nr  W138 relacji  Gubin -  Chlebowo.
Przez  miejscowości  Drzeńsk  Mały  oraz  Drzeński  Wielki  przebiega  droga  powiatowa  nr  P1160
w kierunku Żytowania.

Planowane sieci wodociągowe będą lokalizowane w następujących działkach:
1/ trasa SUW – Wałowice:
- obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 171/8, 182, 163,  29/1, 79; 
2/ trasa Wałowice – Drzeńsk Wielki: 
- obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 160, 
- obręb Drzeńsk Wielki (0011) – dz. Nr: 162, 148;
3/ trasa Wałowice – Drzeńsk Mały: 
- obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 158, 
- obręb Drzeńsk Mały (0010) – dz. Nr: 115, 113/1, 113/2, 111;

Planowana  sieć  kanalizacji  odprowadzajacej  wody  popłuczne  będzie  lokalizowane  w  następujących
działkach:
- obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 171/8, 171/9, 171/4, 75;
Planowana  modernizacja  i  rozbudowa  SUW  w  Wałowicach  będzie  lokalizowana  w  następujących
działkach:
- obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 171/8, 

Inwestor  dopuszcza  zmiany  lokalizacji  w  działkach  na  etapie  projektu  i  wykonania  wynikające
z przyczyn obiektywnych wynikłych w trakcie realizacji zadania (np. zmiana właściciela działki, zmiany
ewidencyjne, przeszkody techniczne itp.)

1.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Inwestycja  w  zakresie  rozbudowy SUW  będzie  realizowana  w działce  ujęcia  wody  w Wałowicach,
natomiast w zakresie budowy sieci wodociągowej w nieutwardzonych poboczach drogi Wojewódzkiej
nr W138 o nawierzchni asfaltowej oraz w poboczach dróg powiatowych i gminnych o nawierzchniach
asfaltowych. Planowana sieć wodociągowa weźmie swój początek w SUW w Wałowicach i zakończy się
w  węzłach,  stanowiących  przyłączenie  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  w  m-ci  Drzeńsk  Wielki
i Drzeńsk Mały. Przewidywana lokalizacja węzłów pokazana jest na planie zagospodarowania inwestycji,
stanowiącym załącznik do niniejszego PFU.
Nie przewiduje się robót naruszających nawierzchnię dróg. Wszelkie skrzyżowania z drogami lub rowami
melioracyjnymi należy zaprojektować i wykonać w rurach ochronnych RHDPE metodą przewiertu lub
przecisku. 
W miejscowościach  w wypadku kolizji  z  istniejącymi  chodnikami  lub  innymi  urządzeniami  stałymi
należy przewidzieć wykonanie sieci w technologii bezwykopowej bez naruszania nawierzchni. 
Uzbrojenie  działki  na  której  usytuowany jest  SUW oraz  sieć  wodociągowa w obrębie  miejscowości
Wałowice,  Drzeńsk Wielki oraz Drzeńsk Mały jest typowe dla uzbrojenia działek w miejscowościach
wiejskich.  Na uzbrojenie składają się:
- istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 
- kablowe sieci energetyczne,
- kablowe sieci telekomunikacyjne,
- napowietrzne sieci energetyczne i telekomunikacyjne.
Zabudowa  w obu  miejscowościach  w rejonie  projektowanego  odcinka  sieci  składa  się  z  budynków
mieszkalnych oraz gospodarczych jednokondygnacyjnych. 
Na szatę roślinną terenu inwestycji  składają się trawy, roślinność ruderalna oraz zielna. W działkach
rosną pojedyncze drzewa i kępy krzewów. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew
lub krzewów. 
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Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu - w przypadku kolizji
projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z pozostałymi instalacjami podziemnymi należy
stosować przewidziane projektem rury ochronne, a prace ziemne w obrębie kolizji wykonać ręcznie. 
W przypadku skrzyżowania z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnych należy stosować rury
ochronne,  dwudzielne  na  odcinkach  długości  1,0  m  w  trasie  przewodu  energetycznego  lub
telekomunikacyjnego.
W przypadku skrzyżowania z rowami melioracyjnymi przewiduje  się  przejścia  w rurach ochronnych
HDPE układane metodą przecisku lub przewiertu.
Sieci wodociągowe będą lokalizowane w poboczach dróg, w przypadku przejścia pod drogami należy
stosować  przejścia  w  rurach  ochronnych  wykonywane  metodą  przewiertu  (dla  nawierzchni
utwardzonych) lub przekopu (drogi o nawierzchniach nieutwardzonych).
W rejonie projektowanych robót na terenie miejscowości istnieje typowa zabudowa wiejska o charakterze
mieszkalnym lub gospodarczym. Nie przewiduje  się  zmian w sposobie zagospodarowania  terenu lub
adaptacji budynków.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Stacja  Uzdatniania  Wody  musi  spełniać  wymagania  określone  następującymi  Ustawami  i
Rozporządzeniami:

- Ustawą Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1260 ze zm.),

-Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),

- Ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 779 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.),

- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w
wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.
zm.).

-  Ustawa z  dnia  7  czerwca  2001r. o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i  zbiorowym odprowadzeniu
ścieków. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028 z późn. zm.),

Pozostałe wymagania:

W  związku  z  wymogami  tzw.  „zerowej  strefy  oddziaływania  na  środowisko”,  oddziaływanie  na
środowisko inwestycji  a  w szczególności  Stacji  Uzdatniania  Wody po realizacji  (budowie)  musi  się
zamykać w granicach działki za wyjątkiem odprowadzania wód popłucznych.

Stacja Uzdatniania Wody musi być zaprojektowana i zrealizowana w sposób gwarantujący ochronę przed
hałasem zarówno pracowników, jak i otoczenia obiektu.

Poziom  hałasu emitowany przez obiekt Stacji Uzdatniania Wody musi być zgodny z Rozporządzeniem
Ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  z dnia 22.01.2014 r. (t.j.
Dz. U. 2014, poz. 112  ze zm.). 

Wykonawca po wykonaniu inwestycji potwierdzi raportem spełnienie powyższych wymagań. 
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1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach  powierzchniowo  -
kubaturowych  ustalone  zgodnie  z  PN-ISO  9836:1997  „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.
Określenie  wskaźników  powierzchniowych  i  kubaturowych”,  jeśli  wymaga  tego  specyfika  obiektu
budowlanego w szczególności: 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji
- Powierzchnia użytkowa budynku SUW wynosi ok. 130 m2. 
Wskaźniki  powierzchniowo-kubaturowe  w  tym  wskaźnik  określający  udział  powierzchni  ruchu  w
powierzchni netto
- Nie dotyczy
Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników
- Nie dotyczy
Określenie wielkości  możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i  kubatur lub
wskaźników
- Nie dotyczy

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1 Wymagania w zakresie projektowania i wykonania dokumentacji.

• Wykonawca  sporządzi  kompletny  projekt  budowlany,  obejmujący  wszystkie  niezbędne  branże  na
budowę Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowych. Dokumentacja będzie się składała z trzech
elementów:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno – budowlany,
- projekt techniczny,

• Projekt będzie zawierał rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych oraz
oraz osadów pochodzących z oczyszczania wód popłucznych, 

• Wykonawca  uzyska  wszelkie  uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  administracyjne,  wymagane  zgodnie  z
prawem  polskim,  niezbędne  dla  zaprojektowania,  wybudowania,  uruchomienia  i  przekazania  Stacji
Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowych do rozruchu i następnie użytkowania i eksploatacji.

• Wykonawca  uzyska  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedmiotowego
przedsięwzięcia jeżeli będzie wymagana oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

• Wykonawca wykona operat wodnoprawny i uzyska pozwolenie wodnoprawne w zakresie niezbędnym
dla realizacji inwestycji jeżeli będzie wymagana zmiana pozwolenia wodnopranego.

• Wykonawca  wykona  Projekt  Tymczasowy  Organizacji  Ruchu  dla  sieci  wodociągowych  i  uzyska
niezbędne uzgodnienia.

• Wykonawca wykona dokumentację kosztorysową dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia:
1/ roboty rozbiórkowe i demontażowe studni ujęciowej oraz instalacji uzdatniania wody.
2/modernizacji ujęcia wody, 
3/ instalacja napowietrzania wody  surowej,
4/ instalacja technologiczna dwustopniowej filtracji wody – odżelazianie i odmanganianie  
5/ instalacja płukania filtrów,
6/ instalacja dezynfekcji wody pitnej za pośrednictwem chloratora oraz przy użyciu lamp UV,
7/ pompownia sieciowa,
8/ instalacja wód połucznych wraz z ich oczyszczaniem i odprowadzaniem,
9/ wykonanie instalacji zasilania i AKP oraz telemetrii.
10/ wykonanie zbiornika wody czystej w tym instalacji międzyobiektowych,
11/ modernizacja budynku kontenerowego SUW, 
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12/ wykonanie zbiorników neutralizatora ścieków chemicznych oraz zbiornika ścieków bytowych,
13/ wykonanie zagospodarowania terenu działki SUW,
14/ dobór, zakup i montaż agregatu prądotwórczego,
15/ wykonanie sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem i armaturą,

• Wykonawca wykona wszystkie dokumentacje na nośniku elektronicznym – płyta CD lub pendrive. 

• Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym
realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej  z kontraktu.

• Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie
badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji oraz uzyskać niezbędne dane
dla prawidłowej późniejszej realizacji robót: materiały, ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.

2.2 Wymagania w zakresie robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Wykonawca przygotuje teren budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, poprzez: 

• wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych,
• właściwą organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
• zorganizowanie dostaw materiałów i urządzeń, prac budowlano – montażowych oraz zorganizowanie i
przeprowadzenie niezbędnych prób, badań w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakończeniu,
• doprowadzenie mediów niezbędnych Wykonawcy dla potrzeb realizacji budowy,
• wykonanie ogrodzenia tymczasowego, dróg dojazdowych do obiektów, zorganizowanie i odpowiednie
zabezpieczenie miejsc składowania materiałów,
• organizację prac budowlanych zgodnie z przepisami p.poż oraz BHP, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami,
• wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót, 
• wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,  na  której  będą naniesione wszystkie  zmiany powstałe  w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci,
• sporządzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji oraz w wymaganych
terminach po jej zakończeniu, 
• wykonanie kosztorysu powykonawczego w zakresie określonym przez Zamawiającego, 
•  wykonanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  instrukcji  obsługi,  eksploatacji,  a  także  instrukcji  p.poż
i BHP, 
• przekazanie zrealizowanej inwestycji do eksploatacji oraz uzyskania decyzji na użytkowanie wszystkich
wykonanych obiektów,
•  sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  raportu  porealizacyjnego,  w  którym  zaprezentowane
zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów
oczyszczenia wody oraz spełnienia warunków sanitarnych,
• wykonania dokumentacji fotograficznej placu budowy po zakończeniu robót budowlanych,

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zachować zasadę ujednolicenia technologii stosowanych
materiałów  i  armatury.  Stosowane  wyroby  powinny  spełniać  wymagania  określone  w  normach
zharmonizowanych,  europejskich  aprobatach  technicznych  lub  w  przypadku  ich  braku  w  Polskich
Normach lub w aprobatach technicznych dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm. 

Stosowane wyroby muszą być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest
Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację / Certyfikat Zgodności CNBOP/. 
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2.2.2 Wymagania dotyczące architektury.
Usytuowanie  obiektów  ujęcia  i  Stacji  Uzdatniania  Wody  musi  uwzględniać  swobodę  korzystania
z  nieruchomości  oraz  spełniać  wszystkie  wymagania  obowiązujących  przepisów  prawa
(w szczególności  w zakresie  odległości  od  granic  i  budynków).  Ponadto  architektura  realizowanych
obiektów  musi  być  zgodna  z  ustaleniami  Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsięwzięcia  (jeżeli  będzie  wymagana)  oraz  z  założeniami  Decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego. 

2.2.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.
Do  obowiązków  Wykonawcy  po  zakończeniu  robót  należy  uporządkowanie  placu  budowy  oraz
przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych obiektów lub powierzchni terenu. Wykonawca uzyska
pisemne  potwierdzenia  od  wszystkich  właścicieli  terenów  objętych  inwestycją  oraz  terenów
sąsiadujących o ich właściwym uporządkowaniu. Lokalizację należy skonsultować z Zamawiającym. 

2.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia wraz z cechami obiektu 
oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.3.1 Uwarunkowania techniczne i technologiczne.
Podstawowym celem realizacji  przedmiotowej  inwestycji  jest  zapewnienie  prawidłowych parametrów
fizykochemicznych  oraz  właściwych  parametrów  wydajności  i  ciśnienia  wody  dostarczanej  do
miejscowości:  Wałowice,  Drzeńsk  Mały,  Drzeńsk  Wielki,  Żytowań,  Budoradz,  Kosarzyn,  Łomy,
Chlebowo. Podstawowym celem realizacji planowanej inwestycji jest:
- zapewnienie wody pitnej o parametrach zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294),
- zapewnienia dostawy wody pitnej z wymaganą wydajnością przy prawidłowych parametrach ciśnienia,
- zabezpieczenie miejscowości pod względem przeciwpożarowym zgodnie z wymogami Rozporządzenia
MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg
pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),

Określenie parametrów technologicznych dla Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej.

1/ wymagana maksymalna wydajność godzinowa SUW – około 22 m3/h,

2/ zapotrzebowanie wody na cele p.poż – 18,0 m3/h przy minimalny ciśnieniu 0,2 MPa

3/ przewidywane długości oraz średnice sieci wodociągowych:
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie SUW - Wałowice  z rur PE100 SDR 17,
DN 160 mm; L =  ok. 1800,0 m;  
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie Wałowice – Drzeńsk Wielki z rur PE100 SDR 17,
DN 160 mm; L =  ok. 2000,0 m; 
- wykonanie sieci wodociągowej  na trasie Wałowice – Drzeńsk Mały z rur PE100 SDR 17,
DN 160 mm; L =  ok. 2350,0 m; 
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzeńsk Mały z rur PE100 SDR 17,                            
DN 110 mm; L =  ok. 650,0 m;

4/ Retencja wody w zbiornikach wody czystej – zbiorniki stalowe o pojemności 2 x 150 m3, 

Podczas  wykonywania  dokumentacji  projektowej  należy  zweryfikować  długości  oraz  konieczne
średnice rurociągów w oparciu o mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz obliczenia średnicy sieci.
Całość  inwestycji  należy  zaprojektować  tak  aby  w wypadku  wystąpienia  awarii  na  wodociągu
projektowany  SUW w Wałowicach   przez  okres  nie  krótszy  niż  24  godziny mógł  zaopatrywać
w  wodę  pitną  mieszkańców  w  ilości  ok.  2000  osób.  na  poziomie  minimum  50%  normalnego
przeciętnego zużycia.

Prace  związane  z  modernizacją  SUW  należy  zaprojektować  aby  na  czas  realizacji  inwestycji
zapewnić  stałą  dostawę  wody  dla  mieszkańców  na  poziomie  minimum  50%  normalnego
przeciętnego zużycia.
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2.3.2 Wymagania technologiczno – materiałowe.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, przewidzianych do zaprojektowania i wykonania ramach 
zamówienia: 

I. Ujęcie wody podziemnej.

1/ budowa nowej studni ujęciowej w tym:
- wykonanie odwiertu studni oraz jego orurowania,
- wykonanie pionów tłocznych wraz z montażem pompy głębinowej,
- wykonanie głowicy studni wraz z obudową nadziemną wyposażoną w armaturę kontrolno – pomiarową.
2/  likwidacja  studni  ujęciowej  nr  SW2,  zgodnie  z  dokumentacją  i  decyzją  wodnoprawną znajdującą
w posiadaniu Inwestora;
3/ dobór i wymiana pompy głębinowej w istniejącej studni SW2z oraz opomiarowanie studni,
4/ Wykonanie nowych przewodów wody surowej od studni nr SW2z i SW2 do budynku SUW. 
Przewody  wody surowej  należy  wykonać  z  rur  PE100 z  szeregu SDR 17 o  odpowiedniej  średnicy,
przewidzianych na ciśnienie 10 MPa. Rurociągi wody surowej ze studni nr SW2z oraz istniejącej studni
nr SW1 muszą być ze sobą funkcjonalnie połączone tak aby studnie mogły zasilać SUW niezależnie
i naprzemiennie. 

II. Zbiorniki wody czystej.

Na  terenie  działki  SUW  znajduje  się  eksploatowany  zbiornik  pionowy,  o  konstrukcji  stalowej
o pojemności V = 150 m3. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać drugi zbiornik o tej
samej pojemności (150 m3).  Zamawiający wymaga aby z uwagi na prawidłową współpracę zbiorników
projektowany  zbiornik  posiadał  konstrukcję  i  gabaryty  analogiczne  lub  zbliżone  do  zbiornika
istniejącego. 
Dla projektowanego zbiornika należy zaprojektować fundament betonowy z komorą przyłączeniową dla
rurociągów. Dla zbiornika należy wykonać instalację odgromową.

Dla obu zbiorników należy przewidzieć jednakowy  system sterowania w postaci:
–  czujników poziomu typu CLUWO (lub inne zapobiegające suchobiegowi pomp i przelewowi),
–  czujników hydrostatycznych obrazujących poziom wody w zbiornikach, załączających pompy 
głębinowe wg schematu technologicznego.

Dla obu zbiorników należy zaprojektować i wykonać nowy system sieci międzyobiektowych pomiędzy 
zbiornikami oraz obiektem SUW (zestawem pomp sieciowych wraz z pompą płuczącą). Zbiorniki będą 
ze sobą powiązane technologicznie przy jednoczesnej możliwości pracy naprzemiennej w okresie awarii 
lub konserwacji lub płukania jednego ze zbiorników. 
Sieci międzyobiektowe należy wykonać z rur PE100 z szeregu SDR 17 o odpowiedniej średnicy, 
przewidzianych na ciśnienie 10 MPa. Na sieciach łączących zbiorniki z obiektem SUW należy stosować 
armaturę w postaci zasuw i kształtek żeliwnych, kołnierzowych, łączonych na uszczelki gumowe.  
Pojemność zbiorników powinna zapewnić rozbiór wody na min. 12 godzin użytkowania wodociągów na
poziomie 50% normalnego zapotrzebowania. Zbiorniki wody czystej będą stanowiły również rezerwę
wody na cele p.poż. 

III. Stacja Uzdatniania Wody w Wałowicach, dz. Nr 171/8.

Układ napowietrzania wody surowej na SUW.

Napowietrzanie wody surowej należy zaprojektować i  wykonać z wykorzystaniem osobnego aeratora
ciśnieniowego.  Woda  surowa  ze  studni  głębinowych  będzie  podawana  bezpośrednio  do  aeratora.
Powietrze do aeratora będzie podawane z dmuchawy. Ilość powietrza będzie regulowana w oparciu o
pomiar  rotametrem  proporcjonalnie  do  przepływu  wody  surowej  za  pośrednictwem  elektrozaworu
otwierającego się podczas pracy pomp głębinowych.  
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Należy zaprojektować i wykonać orurowanie aeratora:
– rurociąg doprowadzający wodę surową do aeratora – średnica min. DN150 mm,
– rurociąg odprowadzający wodę napowietrzoną z aeratora – średnica min. DN150 mm,

Przed  aeratorem,  na  wejściu  rurociągu  wody  surowej  do  SUW  należy  zmontować  wodomierz
skrzydełkowy, kołnierzowy o odpowiedniej średnicy i zakresie pomiarowym.

Filtracja wody surowej.
Przewiduje  się  klasyczny  proces  uzdatniania  wody  poprzez  filtrację  przez  złoża  filtracyjne  w
ciśnieniowych filtrach pośpiesznych. 
Filtracja wody oparta o dwa stopnie filtracji:
- I stopień - odżelazianie na 3 – 4 filtrach ciśnieniowych z szeregu wymiarowego 1400 – 1800 mm,
złoże filtracyjne kwarcowe lub antracytowe, płukanie filtrów w dwóch cyklach: płukanie powietrzem
(spulchnianie  złoża)  oraz  płukanie  wodą  za  pośrednictwem dedykowanej  pompy płuczącej.  Płukanie
wodą czystą ze zbiorników. 
- II stopień - odmanganianie na 3 – 4 filtrach ciśnieniowych z szeregu wymiarowego 1400 – 1800 mm,
złoże filtracyjne kwarcowe + złoże katalityczne typu Defeman, G1 lub BIRM, płukanie filtrów w dwóch
cyklach: płukanie powietrzem (spulchnianie złoża) oraz płukanie wodą za pośrednictwem dedykowanej
pompy płuczącej. Płukanie wodą czystą ze zbiorników. 

Płukanie filtrów w dwóch cyklach:  płukanie powietrzem (spulchnianie  złoża)  oraz płukanie  wodą za
pośrednictwem dedykowanej pompy płuczącej. Płukanie wodą czystą ze zbiorników. 
Powietrze do płukania filtrów będzie dostarczane za pomocą dmuchawy. Ilość powietrza regulowana za
pośrednictwem rotametru. 
Inwestor  wymaga  aby  stosować  przepustnice  pneumatyczne  zasilane  z  autonomicznej  instalacji
powietrza.
Płukanie  filtrów  będzie  procesem sterowanym automatycznie  w  oparciu  o  odczyty  manometrów na
wejściu i  na  wyjściu ze  zbiorników filtrów.  Do regulacji  pracy filtrów należy stosować przepustnice
pneumatyczne, zasilane z autonomicznej instalacji powietrza. 

Powierzchnię oraz liczbę filtrów należy skalkulować tak aby prędkość filtracji  przy wydajności
maksymalnej Stacji Uzdatniania Wody nie przekraczała 7 m/h. 

Orurowanie SUW.

Całe orurowanie SUW należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD, łączonych z armaturą i kształtkami
kołnierzowo  lub  kształtkami  kołnierzowymi  łączonymi  z  rurociągiem  poprzez  zgrzewanie
elektrooporowe. Orurowanie, należy wykonać jako swobodnie dostępne tzn. nie montowane w kanałach
lub pod posadzką.  Zamawiający wymaga utrzymanie  łatwego dostępu do rurociągów oraz wszelkich
urządzeń lub armatury odcinającej,  regulującej lub sterującej. 

Średnice orurowania filtrów należy dobierać w oparciu o maksymalną prędkość przepływu równą 1,0
m/s, przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 0,3 m/s.

Zamawiający wymaga aby do regulacji procesu uzdatniania wody na filtrach stosować przepustnice, które
będą zasilane z autonomicznej instalacji powietrza. 

Orurowanie pojedynczego filtra:
– rurociąg doprowadzający wodę do filtracji 
– rurociąg odprowadzający wodę po filtracji 
– rurociąg doprowadzający wodę do płukania 
– rurociąg odprowadzający wodę i powietrze po płukaniu 
– rurociąg doprowadzający powietrze do płukania,
– spust pierwszego filtratu 
– spust zerowy 
– rurociąg odpowietrzający – możliwość ręcznego odpowietrzenia filtrów.
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Opomiarowanie i sterowanie filtrów – I i II stopnia filtracji.

Filtry należy opomiarować w zakresie:
– wielkości przepływu wody uzdatnionej,
– stanu pracy przepustnic pneumatycznych,
– wielkości ciśnienia na wodzie surowej i uzdatnionej,
– czasu pracy między płukaniami,
– ilości wody uzdatnianej, 
Na  każdym  filtrze  należy  zaprojektować  przepływomierz  na  rurociągu  wody  uzdatnionej,
umożliwiających pomiar przepływu po każdym z filtrów w celu ustalenia równomierności obciążenia
oraz regulowania pracy filtrów.
Przed i za każdym filtrem należy zaprojektować czujnik ciśnienia, który umożliwi pomiar ciśnienia wody,
wykorzystany dalej do określania wartości strat ciśnienia na złożach filtracyjnych, w celu automatycznej
inicjacji płukania filtrów.
Na rurociągu wody surowej oraz rurociągu wody uzdatnionej po filtracji pierwszego i drugiego stopnia
należy zastosować manometry elektroniczne (przetworniki ciśnienia). 

Zestaw pomp sieciowych. 

Zestaw  pomp  sieciowych  będzie  przyłączony  do  zbiorników  wody  czystej.  Przy  zestawie  należy
przewidzieć pompę płuczącą. Wymagana intensywność płukania – ok.  12 -15 l/sm 2.  Pompę płuczącą
należy  opomiarować.  Przewiduje  się  agregaty  pompowe,  pionowe,  wielostopniowe,  montowane  na
konstrukcji  nośnej  wykonanej  z kształtowników ze stali  nierdzewnej,  wyposażonej  w wibroizolatory.
Każda  z  pomp  będzie  uruchamiana  i  regulowana  za  pośrednictwem  indywidualnego  przemiennika
częstotliwości (falownika). Należy przewidzieć możliwość ręcznego uruchomienia pomp z ominięciem
przemiennika  częstotliwości.  Na  kolektorze  tłocznym  należy  zainstalować  zbiorniki
przeponowe/membranowe  lub  inne  rozwiązanie  eliminujące  uderzenia  hydrauliczne.  Na  rurociągach
wody kierujących wody do sieci na wyjściu z SUW należy zmontować wodomierze.

Instalacja zasilania  i sterowania SUW (AKP).

Należy wykonać projekt zasilania i sterowania dla wszystkich elementów i urządzeń występujących na
stacji. Wymagane jest położenie nowej instalacji elektrycznej dla całego obiektu oraz wykonanie nowej
szafy sterowniczej dla obiektu SUW. 
Należy zaprojektować zainstalować nowy system automatyki  i  wizualizacji  procesu technologicznego
(plus moduł bezprzewodowy).  Ekran operatorski na  drzwiach rozdzielni  RT powinien mieć wielkość
min.  10’’. W  ramach  modernizacji  dostarczyć  należy  również  zestaw  komputerowy.  Zamawiający
wymaga aby budynek SUW, zbiorniki oraz ujęcia wody zostały wyposażone w system alarmowy GSM
nieautoryzowanego wejścia/otwarcia.

Dezynfekcja wody uzdatnionej.
Woda  uzdatniona  aktualnie  jest  chlorowana  wariantowo  bezpośrednio  przed  wyjściem  do  sieci
wodociągowej. Środkiem dezynfekującym jest podchloryn sodu. Substancja jest dozowana przy użyciu
chloratora C-52. W projekcie należy zastosować analogiczne lub porównywalne rozwiązanie. Urządzenia
do chlorowania wody należy zlokalizować w oddzielnym pomieszczeniu wydzielonym w dokumentacji
projektowej.  Dla  SUW  należy  przewidzieć  instalację  zbiornika  neutralizatora  ścieków  chemicznych.
Ścieki  z  neutralizatora,  po  ich  neutralizacji  będą  w  razie  konieczności  wywożone  samochodem
asenizacyjnym.  Oprócz  instalacji  chlorowania  należy  na  wyjściu  z  SUW  zamontować  lampę  UV
o właściwej wydajności zapewniającą ciągłą ochronę bakteriologiczną wody pitnej. 

Instalacja uzdatniania i odprowadzania wód popłucznych z SUW.
Istniejący  odstojnik  wód  popłucznych  jest  w  znacznym  stopniu  zdekapitalizowany,  w  związku
z powyższym istniejący odstojnik należy poddać rozbiórce a następnie zaprojektować i wykonać nowy
odstojnik.  Przewiduje się wykonanie czterokomorowego odstojnika wykonanego w formie zbiorników
wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 1500 – 2000 mm. Odpływ odstojnika będzie kierowany
grawitacyjnie do pompowni wód popłucznych. Pompownia będzie wykonana jako kompletne urządzenie
w zbiorniku wykonanym z kręgów betonowych o średnicy 1500 – 2000 mm.
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Z uwagi na duży stopień zużycia początkowego odcinka kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej wody
popłuczne, a także niezbyt korzystne warunki wysokościowe przewiduje się budowę kanalizacji tłocznej
na odcinku ok.  500 m do studzienki rozprężnej SR zlokalizowanej  w działce drogi gminnej nr 75 na
istniejącym  rurociągu  odprowadzającym  wody  popłuczne  do  odbiornika.  Przewód  tłoczny  będzie
wykonany z rur PE100 SDR 17, DN 50 - 65 mm Ze studzienki rozprężnej ścieki grawitacyjnie zostaną
skierowane  do  istniejącej  kanalizacji  odprowadzającej  wody  popłuczne  do  wylotu  do  odbiornika.
Końcowy odcinek kanału oraz wylot wód popłucznych do rowu są w dobrym stanie technicznym i nie
będą podlegały zmianom. 

Sieci miedzyobiektowe. 
Należy zaprojektować i wykonać jako nowe sieci międzyobiektowe:
1/ rurociągi wody surowej od studni do SUW,
2/ rurociągi wody czystej z SUW do zbiorników wody czystej,
3/ rurociągi wody czystej ze zbiorników do zestawów pomp sieciowych w SUW,
5/ rurociągi przelewu i spustu ze zbiorników wody czystej PCW DN 200 mm
6/ rurociągi do neutralizatora i zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych PCW DN 200 mm,
Sieci  międzyobiektowe  ciśnieniowe  należy  zaprojektować  z  rur  PE  100  z  szeregu  SDR  17,
przewidzianych na ciśnienie robocze 10,0 MPa.  Rury i  kształtki  wchodzące w skład projektowanych
systemów  powinny  być  produkowane  w  oparciu  o  normy  dla  zastosowań  wodociągowych:  PN-EN
12201.  Zastosowane rury powinny pozwalać na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek,
przez  gięcie  na  zimno  dla  promienia  gięcia  min.  20  x   DN  (dla  temperatury  20º  C).  Sieci
międzyobiektowe grawitacyjne należy wykonać z rur PCW-U, ze ścianką litą SDR 34; SN 8 o średnicy
DN 200 mm o grubości  ścianki  5,9 mm. Przewiduje  się  zastosowanie  rur  z wydłużonym kielichem.
Długość  kielicha  nie  mniejsza  niż  200  mm.  W  miejscach  zmiany  kierunku  zostaną  zastosowane
studzienki rewizyjne i połączeniowe w wykonaniu betonowym lub z tworzywa sztucznego PP. 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody.
Budynek SUW należy poddać przeglądowi technicznemu, ocenić i zinwentaryzować a następnie dokonać
niezbędnych prac modernizacyjnych w zakresie:
1/ Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku SUW.
2/  Wymiana  pokrycia  dachowego  budynku  stacji  wraz  z  ociepleniem  stropodachu  przy  użyciu  płyt
styropianowych  lub  utwardzonej  wełny  mineralnej.  Grubość  warstwy  izolacyjnej  powinna  wynieść
minimum 20 cm.
3/ Wymiana orynnowania budynku stacji (rynny i rury spustowe) z powierzchniowym rozprowadzeniem
wód opadowych po terenie. Należy montować rynny z blachy stalowej w wykonaniu ocynkowanym. 
4/ Wymiana stolarki okiennej oraz bramy hali technologicznej i drzwi. Zamawiający wymaga aby okna
były  wyposażone  w żaluzje  zewnętrzne  i  charakteryzowały  się  niskim współczynnikiem przenikania
ciepła  –  nie  więcej  niż  1,1.  Bramę  należy  wykonać  z  dwuwarstwowej  blachy  wypełnionej  pianką
poliuretanową. Szerokość i wysokość bramy w ścianie SUW muszą zapewnić możliwość przeciągnięcia
zbiorników  lub  innych  urządzeń  montowanych  w  budynku  SUW  w  przypadku  konieczności  ich
wymiany. Obok bramy należy w ścianie budynku zamontować drzwi dla personelu nadzorującego stację. 
5/  Wykonanie  wentylacji  grawitacyjnej  i  mechanicznej  dla  wszystkich  pomieszczeń  SUW  (hala
technologiczna, chlorownia, pomieszczenie socjalne);
6/ Dobór i montaż osuszacza w hali technologicznej;
7/ Dobór i montaż instalacji grzewczej dla pomieszczeń SUW;
8/ Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej oraz wykonanie trwałej elewacji
pomalowanej na kolor ustalony z Inwestorem. Grubość płyt zastosowanych do ocieplenia ścian budynku
nie może być mniejsza niż 15 cm. 
9/ Naprawa oraz wzmocnienie posadzki w miejscach przewidywanych stanowisk pod zbiorniki areatora
oraz filtrów pośpiesznych a także sprężarki, dmuchawy, zestawu pomp sieciowych i pompy płuczącej.
Ułożenie płytek na podłogach hali filtrów, pomieszczenia chlorowni oraz pomieszczenia socjalnego w
wersji  mrozoodpornej  i  antypoślizgowej  o  klasie  ścieralności  nie  niższej  niż  5.  W  pomieszczeniu
chlorowni oraz socjalnym należy ułożyć płytki do wysokości 1,80 m.
10/ Wykonanie oddzielnego pomieszczenia socjalnego z wymianą zbiornika bezodpływowego ścieków
bytowych, okresowo opróżnianego samochodem asenizacyjnym.
Odpady  budowlane  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie  w  sposób  zgodny
z przepisami obowiązującymi na terenie gminy. 
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Zagospodarowanie terenu działki SUW.
W ramach zagospodarowania działki należy wyrównać i splantować oraz uporządkować teren budowy.
Powierzchnię  działki  należy  nawieźć  warstwą  ziemi  urodzajnej  (nie  torfem)  o  miąższości  30-35 cm
i  splantować.  Powierzchnię  działki  po  splantowaniu  należy  obsiać  mieszankami  traw  dla  stanowisk
suchych.  Istniejące  ogrodzenie  działki  należy  poddać  rozbiórce  a  w  jego  miejsce  wykonać  nowe
ogrodzenie z paneli ocynkowanych o grubości prętów min. 5 mm, na cokole betonowym. Panele będą
dodatkowo malowane proszkowo. Na rogach należy stosować wzmocnienia słupków. Słupki dla bramy i
furtki (3 szt.) będą wykonane z profili  100x100mm. Przewidywana długość ogrodzenia wyniesie ok. 200
m. Na wjeździe na teren SUW należy wykonać bramę przesuwną wyposażoną w napęd elektryczny.
Szerokość bramy powinna wynosić niemniej niż 4,5 m. Obok bramy należy wykonać furtkę wejściową o
szerokości min 1,0 m.  Na terenie SUW należy zaprojektować i wykonać ciągi komunikacyjne piesze (o
szer. 1,5 m) oraz jezdne (o szerokości min. 4,0 m), a także w razie konieczności należy przewidzieć plac
manewrowy  dla  zawracania  sprzętu  i  pojazdów.  Ciągi  piesze  oraz  jezdne  należy  wykonać  z  kostki
betonowej  o  grubości  min.  8  cm  układanej  na  podsypce  cementowo  piaskowej  na  podbudowie  z
kamienia. Należy wykonać system oświetlenia terenu SUW wyposażony w lampy z czujnikiem ruchu.
Przewiduje  się  dwie  lampy  na  konstrukcji  słupów  żeliwnych  lub  stalowych  oraz  jedną  lampę  na
konstrukcji budynku SUW nad drzwiami wejściowymi. 

Agregat prądotwórczy SUW.

Dla  SUW  w  Węglinach  należy  zaprojektować  i  zamontować  agregat  prądotwórczy  o  mocy
do 100 kW. Agregat będzie się włączał i wyłączał automatycznie. Po ustąpieniu zjawiska zaniku faz
SUW  w  trybie  automatycznym  powróci  do  normalnego  stanu  pracy.  Ostateczną  moc  agregatu
Wykonawca ustali w oparciu o wyliczenia wynikające z modernizacji SUW i sieci wodociągowej.

IV. S  ieci wodociągowe.   

Rury i kształtki wchodzące w skład projektowanych systemów powinny być produkowane w oparciu
o normy dla  zastosowań wodociągowych:  PN-EN 12201.  Odcinki  sieci  do  miejscowości  Wałowice,
Drzeńsk Mały oraz Drzeńsk Wielki należy wykonać z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN
160  mm,  przewidzianych  na  nominalne  ciśnienie  robocze  1,0  MPa.  Odcinek  sieci  rozdzielczej  w
miejscowości Drzeńsk Mały należy wykonać z rur PE 100 z szeregu wymiarowego SDR17 DN 110 mm,
Zastosowane rury muszą pozwolić na zmianę kierunku trasy rurociągu bez użycia kształtek, przez gięcie
na zimno dla  promienia  gięcia  min.  20 x  DN (dla  temperatury 20º  C).  W miejscowościach należy
wykonać przyłączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejących sieci rozdzielczych istniejących
w miejscowościach jak na załączniku graficznym do PFU.

Uzbrojenie w węzłach na sieci wodociągowej.
Dla  planowanej  sieci  wodociągowej  należy  przewidzieć  niezbędne  węzły  przyłączeniowe
i rozgałęźne. Sugerowane lokalizacje węzłów pokazano w załącznikach graficznych do PFU. Uzbrojenie
w węzłach i  na  sieci  należy wykonać z  użyciem kształtek żeliwnych i  odpowiedniej  ilości  zasuw –
stosować  zasuwy  żeliwne,  kołnierzowe  na  ciśnienie  nominalne  1,6  MPa.  Połączenia  elementów,
kołnierzowych z siecią wodociągową z PE należy projektować wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych
z  króćcem  do  połączenia  metodą  zgrzewania  doczołowego  z  kołnierzem  stalowym.  Elementy
kołnierzowe powinny być zgodne z normą  PN-EN 1092-1:2004 (Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze
okrągłe do rur, armatury, łączników  i osprzętu z oznaczeniem PN). 
Dla  połączeń  armatury  żeliwnej  z  króćcami  należy  stosować  uszczelki  gumowe  do  połączeń
kołnierzowych DOU NBR GS-T. W węzłach stosować zasuwy żeliwne  kołnierzowe do wody pitnej, o
średnicy DN 100 - 150 mm, przewidziane na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz z typową obudową
teleskopową o długości H = 1,5 – 1,8 m. Połączenia elementów kołnierzowych z siecią wodociągową z
PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych do rur PE.
Na  sieci  wodociągowej  należy  przewidzieć  i  wykonać  niezbędną  armaturę  odwadniającą  i
odpowietrzającą. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa ppoż.  Dla  nowych sieci  wodociągowych Zamawiający  wymaga
zaprojektowania i  montażu odpowiedniej ilości  hydrantów nadziemnych Ø 80 mm. Hydranty zostaną
zamontowane na końcówkach sieci  - bezpośrednio z kolana stopowego lub z trójników montowanych na
sieci. Hydranty będą odcięte od sieci głównej zasuwą żeliwną kołnierzową Ø 80 mm. 
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Wokół hydrantów należy wykonać obudowę z kostki betonowej na podbudowie piaskowo cementowej
1:3  o wymiarach  0,7  x 0,7 m.  Podbudowę należy wykonać  w typowych krawężnikach betonowych.
Hydranty  należy  pomalować  zewnętrznie  farbą  chlorokauczukową.  Minimalna  odległość  dwóch
sąsiadujących hydrantów nie może wynosić więcej niż 150 m, licząc drogę przejazdu między hydrantami.
Oprócz hydrantów na sieci należy projektować i wykonać hydranty na końcówkach sieci. 

Na odejściu z rurociągu należy montować zasuwę żeliwną kołnierzową DN 80 PN 16 wraz z typową dla
niej obudową. Zasuwę należy przyłączyć z trójnika żeliwnego kołnierzowego za pośrednictwem kolana
stopowego. Montażu hydrantu należy dokonać zgodnie z normą PN-EN 1074-6: (Armatura wodociągowa
– Wymagania użytkowe i badania sprawdzające hydranty).

Przejścia rurociągów przez przeszkody.
Wszystkie  skrzyżowania  sieci  oraz  przyłączy  z  przeszkodami  tj.  drogami,  przepustami  lub
w  miejscach  zbliżenia  do  infrastruktury  podziemnej  lub  drogowej  należy  zaprojektować  i  wykonać
w rurach ochronnych RHDPE o odpowiednich średnicach. Przejścia pod drogami należy projektować
i wykonać metodą przecisku lub przewiertu, zgodnie z normą  BN-83/8836-02 (Przewody podziemne.
Roboty  ziemne). W  miejscowościach  w  wypadku  kolizji  z  istniejącymi  chodnikami  lub  innymi
nawierzchniami trwale utwardzonymi należy przewidywać stosowanie technologii bezwykopowych. 
Wymaga się, aby wszystkie materiały i urządzenia użyte w przedmiotowym zadaniu były dostarczone
jako fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz posiadały dokumenty
potwierdzające spełnienie powyższych wymogów i dopuszczające je do obrotu na terenie Polski. 

Przyłącza energetyczne.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  wszelkich  czynności  związanych  z  uzyskaniem
warunków  przyłączenia  urządzeń  energetycznych  z  zarządcą  sieci  energetycznej  –  ENEA  oraz
doprowadzić do wykonania przyłącza przez operatora sieci energetycznej. 
Przyłącze energetyczne należy wykonać z miejsca wskazanego  przez zarządcę sieci  energetycznej  –
ENEA. Parametry przyłącza muszą spełniać parametry zapewniające prawidłowe zasilanie wszystkich
urządzeń Stacji uzdatniania Wody oraz ujęcia wód podziemnych.  

Przyłącza energetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.

2.3.3 Materiały i urządzenia użyte przy realizacji inwestycji. 

•     Materiały, urządzenia oraz armatura SUW,  

Materiały i urządzenia zastosowane w SUW muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymogi określone
przepisami budowlanymi, p.poż oraz BHP.

Tabela nr 3 – wyszczególnienie podstawowych urządzeń i materiałów stosowanych na SUW
Lp. Wyszczególnienie materiałów i urządzeń
1 Pompa głębinowa 2 szt.
2 Sondy suchobiegu pomp głębinowych
3 Aerator - Mieszacz wodno-powietrzny, śr. 1000-1500 mm
4 Wodomierze śrubowe typ MW80;
5 Ciśnieniomierze zwykłe 0-0,6 MPa/1,6/N+ kurek manometrowy
6 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowa (zawór motylkowy), z napędem ręcznym dźwigniowym
7 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowa, z przekładnią ręczną ślimakową; 
8 Rotametr, zakres pomiarowy dla powietrza 5-50 Ndm3/min
9 Zawory elektromagnetyczne dwudrożne, zasilanie 230V 50Hz
10 Zawory odpowietrzająco-napowietrzające 
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Lp. Wyszczególnienie materiałów i urządzeń
11 Zawory czerpalne DN 15
12 Zawory przelotowe grzybkowe DN20
13 Zawory odcinające do sprężonego powietrza, 
14 Zawory zwrotne 
15 Filtr ciśnieniowy pionowy  1500-1600 mm, szt. 4 - 6
16 Przepustnice bezkołnierzowe DN 80 - 100, z napędem pneumatycznym 
17 Przepustnica bezkołnierzowa DN 100, z napędem pneumatycznym 
18 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe  DN 80, z napędem ręcznym dźwigniowym; 
19 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe DN 100, z przekładnią ręczną ślimakową; 
20 Przepustnice zaporowe bezkołnierzowe DN 50, z napędem ręcznym dźwigniowym,
21 Przetworniki ciśnienia 4 – 20 mA, zakres pomiarowy do 1,0 MPa
22 Zawory odcinające DN15-20
23 Łączniki ciśnienia typu LC, 
24 Sondy pomiaru poziom wody w zbiornikach 
25 Pompy pionowe wielostopniowe (sieciowe) 
26 Zbiornik membranowy Reflex
27 Zawory zwrotne, klapowe, kołnierzowe DN80, 
28 Manometry kontaktowe 
29 Sprężarka tłokowa bezolejowa 
30 Zawór odcinający do sprężonego powietrza, S
31 Dmuchawa 
32 Czujniki poziomu cieczy 
33 Pompka dozująca 
34 Mieszadło z napędem elektrycznym, 
35 Pompa „beczkowa” do przepompowywania roztworów chemicznych
36 Wentylator wyciągowy 
37 Zbiornik zarobowo-roztworowy 
38 Szafa rozdzielczo-sterownicza
39 Osuszacz powietrza 
40 Ogrzewacz wnętrzowy olejowy, elektryczny,
41 Lampa UV

•     Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu  

Jako podsypkę należy stosować piasek drobno lub średnioziarnisty spełniający wymogi normy PN-B-
02481:1998. Grubość podsypki powinna wynosić 15 cm. Na obsypkę stosować materiał identyczny z
podsypką – grubość obsypki musi wynosić 30 cm po zagęszczeniu.  Wymagany stopień zagęszczenia
wynosi  85  %  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Zasypkę  należy  wykonać  w  sposób  zależny  od
wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym jeżeli spełnia warunki
określone powyżej.  Do zasypywania wykopów w poboczach dróg stosować grunt  G1 (lub rodzimym
jeżeli spełnia warunki gruntu G1), z zagęszczeniem  Is - nie mniej niż 1,0, zgodnie z normą PN-S-02206
(Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu) Wymagany stopień
zagęszczenia  uzyskuje  się  po  czterokrotnym  przejeździe  po  warstwie  grubości  0,2  m  zagęszczarką
płytową 100 – 200 kg.

•     Beton.  

Beton  użyty  do  wykonania  elementów  betonowych  oraz  żelbetowych  powinien  odpowiadać
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

•     Materiały elektryczne  

Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi
normami. 
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2.3.4 . Sprzęt.

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
• koparki,
• koparko- ładowarki,
• sprzęt do zagęszczania gruntu,
• samochody skrzyniowe,
• samochody samowyładowcze,
• spycharki,
• dźwigi,
• zgrzewarki do rur PE,
• maszyny do przewiertów,

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości  wykonywanych robót  montażowych jak i  przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba
jednostek  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  powinien być stale  utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz spełniać normy ochrony
środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania. Użyty sprzęt  powinien się charakteryzować niską
emisyjnością pyłów i substancji lotnych do atmosfery.
Ilość i parametry techniczne używanego sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym, dokumentacji projektowej oraz zgodnie
ze  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  uzna  to  za  konieczne  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  na  własny  koszt  dodatkowego  sprzętu.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

2.3.5 Transport i składowanie.

• Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli.

Rury  wodociągowe  powinny  być  pakowane  w  wiązki  zabezpieczone  listwami  drewnianymi
i  ściągnięte  taśmą.  Kształtki  pakowane  w  kartony  lub  pojemniki  z  tworzywa  sztucznego.  Rury
w wiązkach muszą być transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być
prawidłowo  unieruchomione.  Należy  chronić  rury  przed  uszkodzeniami  pochodzącymi  od  podłoża,
na  którym  są  składowane,  od  zawiesi  transportowych,  stosowania  niewłaściwych  narzędzi  i  metod
przeładunku.  Wysokość  składowania  rur  nie  może  być  większa  niż  2  m.  Końce  rur  winny  być
zabezpieczone  kapturkami  ochronnymi  lub  wkładkami.  Przewóz  rur  powinien  odbywać  się  przy
temperaturze powietrza -5 do 35ºC. 
Zaleca  się  szczególną  ostrożność  przy  transportowaniu  w  temperaturze  poniżej  0°C  gdyż  niskie
temperatury  obniżają  odporność  tworzywa  na  uderzenia  mechaniczne.  Studzienki  projektowane
na sieci (instalacje wód popłucznych itp., armatura, kształtki wodociągowe oraz kable elektryczne należy
transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

• Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu
przystosowanych,  najlepiej  samochodów  samowyładowczych.  Materiały  należy  zabezpieczyć  przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem podczas  transportu.  Powyższe zasady obowiązują
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

• Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie
spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez
narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami technologicznymi.
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•     Transport urządzeń technologicznych.  

Wszystkie  urządzenia  Stacji  Uzdatniania  Wody  (aerator,  zbiorniki  odżelaziaczy  i  odmanganiaczy,
zbiorniki osadników wód popłucznych, studzienej oraz zestawu pomp sieciowych) należy transportować
zgodnie z warunkami i zaleceniami określonymi przez producenta. Zbiorniki ciśnieniowe aeratora oraz
odżelaziaczy  i  odmanganiaczy  oraz  zestaw  pompowy  powinny  być  transportowane  w  całości
odpowiednim  samochodem  skrzyniowym.  Załadunek  i  wyładunek  należy  przeprowadzać  z  użyciem
dźwigu zgodnie  z  odnośnymi  przepisami  BHP.  Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  zbiornika  ze  skrzyni
ładunkowej samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie
za  pomocą  samojezdnych  środków  transportu  (koparko-ładowarka).  Transportu  dokonuje  zazwyczaj
dostawca  urządzeń.  Pozostałe  urządzenia  technologiczne  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Przy ładowaniu, przewożeniu
i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy  o transporcie drogowym
oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

•     Składowanie materiałów.  

Rury należy składować na gładkiej, płaskiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w
pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek
rur.  Miejsce  składowania  powinno  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim  szkodliwym  działaniem
promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. Elementy
studzienek  oraz  kształtki  wodociągowe  i  armaturę  na  sieci  i  do  SUW  należy  składować  zgodnie  z
wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć
przed  zanieczyszczeniem.  Urobek  dla  wykopów  liniowych  należy  składować  wzdłuż  wykopów  w
odkładzie spulchnionym  w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. Dla wykopów kubaturowych  urobek
należy  składować  punktowo  w  sąsiedztwie  wykopu.  Wykonawca  zabezpieczy  we  własnym zakresie
wszystkie składowane urządzenia i materiały przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Nie  należy składować urządzeń lub materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych lub na
terenie o niskim poziomie wód gruntowych.

2.3.6. Wykonanie robót. 

2.3.6.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  dokona  wytyczenia
realizowanego  obiektu  i  punkty  geodezyjne  trwale  zabezpieczy  w  terenie.  Wykopy  pod  sieci
wodociągowe  o  szer.  1,0  m  w  gruntach  kategorii  III-IV  należy  wykonać  mechanicznie  koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy lub występujących kolizji z
uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu
a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 
Należy wykonać wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać
warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej
zasypki  piaskiem  gr.  15  –  20  cm  po  zagęszczeniu.  Zasypanie  wykopu  należy  wykonać  warstwami
grubości  0,2  –  0,3  m  do  uzyskania  stopnia  zagęszczenia  powyżej  85%  zmodyfikowanej  wartości
Proctora. Wymaganą wartość zagęszczenia uzyskuje się po jednokrotnym przejeździe po warstwie 0,2 m
zagęszczarką   płytową  100  –  200  kg.  W  poboczu  drogi  wykopy  należy  zasypywać  gruntem
przepuszczalnym G1 (lub rodzimym jeżeli spełnia warunki gruntu G1), z zagęszczeniem  Is - nie mniej
niż  1,0,  zgodnie  z normą PN-S-02206 (Roboty ziemne) oraz  BN-77/8931-12 (Oznaczanie  wskaźnika
zagęszczenia  gruntu) Wymagany stopień  zagęszczenia  uzyskuje  się  po czterokrotnym przejeździe  po
warstwie grubości 0,2 m zagęszczarką płytową 100 – 200 kg.
Pozostałą głębokość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób,
że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. 
Wykopy pod fundament Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiorników wody czystej a także wykopy  pod
zbiorniki  odstojnika  wód  popłucznych  i  neutralizatora  należy  wykonać  mechanicznie  koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m. 
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Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej
stronie wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.
Warstwę urodzajną należy użyć do humusowania  i poddać plantowaniu.
Zasypywanie  wykopów  po  zamontowaniu  zbiorniki  odstojnika  wód  popłucznych  i  neutralizatora
oczyszczalni należy wykonać spycharką, zgodnie z instrukcją montażu producenta urządzeń.

2.3.6.2. Roboty montażowe.

Montaż rurociągów sieci wodociągowych.

Rury  użyte  do  układania  rurociągu  nie  powinny  mieć  widocznych  uszkodzeń  na  powierzchni
zewnętrznej.  Każda rura i  kształtka musi  być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju  materiału,  średnicy  zewnętrznej  w mm, grubości  ścianki,  daty  produkcji  oraz  obowiązującej
normy.  Rury  powinny  posiadać  obustronne  zatyczki  uniemożliwiające  zanieczyszczenie  rur  lub
zasiedlenie przez zwierzęta. 
Należy  wykonać  zabezpieczenie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  znajdującego  się  na  trasie
wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy
ująć w koszcie budowy.
Jeżeli  rzeczywista  rzędna  istniejącego  uzbrojenia  w  miejscu  kolizji  nie  jest  znana,  należy  wykonać
odkrywki  celem  ustalenia  jego  prawdziwego  położenia.  W  rejonie  kolizji  wszelkie  prace  należy
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Trasę rurociągów należy oznakować folią ostrzegawczą z pasem metalowym.
Uzbrojenie w węzłach i na sieci przewiduje się z użyciem kształtek żeliwnych oraz zasuw żeliwnych,
kołnierzowych  na  ciśnienie  nominalne  1,6  MPa  DN  80  mm.  Połączenia  elementów  kołnierzowych
z siecią wodociągową z PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych z króćcem do połączenia
metodą zgrzewania doczołowego z kołnierzem stalowym. Elementy kołnierzowe zgodne z normą PN-EN
1092-1:2004 (Kołnierze i  ich połączenia.  Kołnierze okrągłe do rur,  armatury,  łączników i osprzętu z
oznaczeniem PN). 
Dla  połączeń  kołnierzowej  armatury  żeliwnej  z  króćcami  należy  stosować  uszczelki  gumowe
do połączeń kołnierzowych DOU NBR GS-T. W węzłach  należy stosować zasuwy żeliwne  kołnierzowe
przeznaczone dla wody pitnej, przewidzianych na ciśnienie robocze PN 1,6 MPa, wraz ze skrzynkami
ulicznymi  z  typową  obudową  teleskopową  o  długości  H  =  1,5  –  1,8  m.  Połączenia  elementów
kołnierzowych z siecią wodociągową z PE należy wykonać przy użyciu tulei kołnierzowych do rur PE. 
Wokół  skrzynek  ulicznych  należy  wykonać  obudowę  z  kostki  betonowej  na  podbudowie  piaskowo
cementowej  1:3  o  wymiarach  0,7  x  0,7  m.  Podbudowę  należy  wykonać  w typowych  krawężnikach
betonowych. 
W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  ppoż.  przewiduje  się  na  sieci  montaż  hydrantów nadziemnych
Ø  80  mm.  Hydranty  zamontowane  na  projektowanej  sieci  będą  pełniły  dodatkową  rolę  przy
odpowietrzaniu i płukaniu sieci wodociągowej. Hydranty będą odcięte od sieci głównej zasuwą żeliwną
kołnierzową Ø 80 mm. Wokół hydrantów należy wykonać obudowę z kostki betonowej na podbudowie
piaskowo  cementowej  1:3  o  wymiarach  0,7  x  0,7  m.  Podbudowę  należy  wykonać  w  typowych
krawężnikach betonowych. Hydranty należy pomalować zewnętrznie farbą chlorokauczukową. Należy
stosować hydranty DN 80, PN 10 typ 8855 - wielkość "C". Montażu hydrantów należy dokonać zgodnie
z  normą  PN-EN  1074-6:  (Armatura  wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające
hydranty). Zasuwy odcinające od hydrantów należy zamontować w odległości nie mniejszej niż 1 m od
hydrantu.
W  punktach  zaniżenia  sieci  wodociągowej  należy  wykonać  studnie  odwodnieniowe.  W  miejscach
najwyższych punktów na sieci należy stosować studnie odpowietrzające. 
Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  należy  sprawdzić  czy  dostarczone  elementy  odpowiadają
założeniom inwestycji, kompletność dostarczonych elementów, stan i czystość uszczelek. 
Rurociągi należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 150 cm i oznaczyć folią o grubości min. 0,5 mm i
szerokości 20 cm, zaopatrzoną w metalową taśmę .

Montaż instalacji technologii uzdatniania wody. 

Urządzenia SUW zostaną umieszczone i zamontowane w istniejącym budynku o konstrukcji betonowej
na przygotowanych wcześniej  fundamentach pod poszczególne urządzenia i  zbiornika (aerator,  filtry,
zestaw pomp sieciowych, sprężarka itp.) 
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Montaż  urządzeń  technologicznych  stacji  Uzdatniania  Wody  należy  wykonać  ściśle  z  założeniami
projektu  budowlanego  oraz  zaleceniami  producenta.  Instalację  orurowania  filtrów  oraz  aeratora
i zestawów pompowych w obrębie SUW należy wykonać z rur PEHD metodą łączenia na kołnierze lub
metodą  zgrzewania  elektrooporowego.  Montaż  zbiorników oraz  zestawu pompowni  sieciowej  należy
wykonać na uprzednio wzmocnionym (ok.  40 cm warstwa  betonu C-15,  zagęszczonego tłucznia  lub
żwiru) fundamencie.
Zbiorniki neutralizatora oraz odstojnika ścieków należy wykonać jako szczelne zbiorniki wykonane z
elementów betonowych lub żelbetowych. Sieci międzyobiektowe ciśnieniowe należy wykonywać z rur
PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Sieci międzyobiektowe grawitacyjne należy wykonać z
rur PCV łączonych na wydłużony kielich z uszczelką. 

Montaż zbiornika wody czystej.

Zbiornik  wody  czystej  należy  wykonać  jako  zbiornik  stalowy,  pionowy  posadawiony  na  osobnych
fundamentach  betonowych.  Przed  montażem  zbiornika  w   płycie  fundamentowej  należy  wykonać
odpowiednie przyłączenia do sieci międzyobiektowych między zbiornikami oraz SUW. Po wykonaniu
instalacji należy wykonać montaż czujników poziomów wody oraz instalację sterującą poziomami wody
w obu zbiornikach. 

W obu zbiornikach należy ustalić poziomy sterownicze wody o niżej podanych funkcjach:

 - awaryjne wyłączanie pomp głębinowych,

- wyłączanie pomp głębinowych, 

- załączenie pomp głębinowych,

- sygnalizacja zapasu wody p.poż., 

- załączenie pomp sieciowych,

- wyłączenie pomp, (suchobieg), włączenie programu płukania filtrów, włączenie pompy płuczącej po 
suchobiegu, umożliwienie działania programu płukania, 

- wyłączenie pompy płuczącej, (suchobieg), zablokowanie działania programu płukania filtrów, 

Montaż zbiornika neutralizatora oraz zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych.

Wykop pod zbiorniki należy wykonać przy użyciu koparki  naczyniowej o pojemności  łyżki 0,25 m 3.
Wykop  pod  zbiorniki  należy  szalować  szalunkiem  stałym  lub  z  płyt  ażurowych.  Montaż  kręgów
betonowych  oraz  płyty  dennej  i  pokrywy wykonać  przy  użyciu  dźwigu.  W wypadku  występowania
wysokich stanów wód gruntowych należy stosować szalunek z płyt pełnych oraz stosować odwodnienie
wykopu za pomocą igłofiltrów. Wodę z odwodnienia rozsączyć po powierzchni działki. Na dnie wykopu
należy  wykonać  płytę  fundamentową  betonową,  lub  inne  rozwiązanie  jeżeli  jest  zalecane  przez
producenta. 

Montaż zbiorników odstojnika wód popłucznych.

Wykop pod zbiorniki należy wykonać przy użyciu koparki  naczyniowej o pojemności  łyżki 0,25 m 3.
Montaż kręgów betonowych oraz płyty dennej  i  pokrywy wykonać przy użyciu dźwigu.  Wykop pod
zbiornik należy szalować szalunkiem stałym lub z płyt ażurowych. 

W wypadku występowania wysokich stanów wód gruntowych należy stosować szalunek z płyt pełnych
oraz  stosować  odwodnienie  wykopu  za  pomocą  igłofiltrów.  Wodę  z  odwodnienia  rozsączyć  po
powierzchni  działki.  Na  dnie  wykopu  należy  wykonać  płytę  fundamentową  betonową,  lub  inne
rozwiązanie jeżeli jest zalecane przez producenta. 
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Montaż przepompowni sieciowej.

Elementy prefabrykowane zestawu pompowni sieciowej zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub
przy  użyciu  sprzętu  montażowego.  Przy  montażu  elementów,  należy  postępować  zgodnie
z instrukcją montażową producenta.
Montaż zestawu pompowni sieciowej należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (ok. 30 cm warstwa
betonu C-15, zagęszczonego tłucznia lub żwiru) fundamencie. Zestaw pomp sieciowych należy dobrać
tak aby pozwolił na zasilanie wszystkich miejscowości objętych niniejszym PFU. W razie konieczności
na  projektowanych  lub  istniejących  sieciach  należy  przewidzieć  zawory  regulujące  ciśnienie.  Po
zamontowaniu  i  zakotwieniu  zestawu  w  fundamencie  należy  wykonać  podłączenia  zestawu  do
zbiorników wody czystej oraz do odpowiednich sieci zewnętrznych. 
W zestawie należy przewidzieć pompę płuczącą dla zestawów filtrów.  Praca pomp będzie sterowana
parametrem ciśnienia  w systemie  „falownika”,  tj.  przy  wykorzystaniu  zmiennej  prędkości  obrotowej
pompy. Należy zastosować autonomiczne falowniki dla każdej z pomp sieciowych.
Załączanie się pomp sieciowych odbywać się ma w systemie przemiennym, dla jednakowego stopnia ich
zużycia.
W końcowej  fazie  należy  wykonać  roboty  elektryczne  wewnątrz  SUW związane z  budową systemu
sterowania  wszystkimi  elementami  Stacji  Uzdatniania  Wody  oraz  montaż  elementów  systemu   w
szafkach,  montaż  szafek  sterowniczych,  podłączenie  do  doprowadzonego  zasilania,  pomiary
i próby. 

Montaż pompowni wód popłucznych.

Wykop pod zbiornik przepompowni należy wykonać przy użyciu koparki  naczyniowej o pojemności
łyżki 0,25 m3. Montaż kręgów betonowych oraz płyty dennej i pokrywy wykonać przy użyciu dźwigu.
Wykop pod zbiornik należy szalować szalunkiem stałym lub z płyt ażurowych. Do zbiornika pompowni
należy przyłączyć odpływy z odstojnika wód popłucznych oraz przelewy i spusty ze zbiorników wody
czystej. W wypadku występowania wysokich stanów wód gruntowych należy stosować szalunek z płyt
pełnych oraz stosować odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów. Wodę z odwodnienia rozsączyć po
powierzchni  działki.  Na  dnie  wykopu  należy  wykonać  płytę  fundamentową  betonową,  lub  inne
rozwiązanie jeżeli jest zalecane przez producenta. 

Montaż kabli podziemnych

Roboty  elektryczne  zewnętrzne  obejmują:  wykonanie  wykopów,  podsypki  i  zasypki,  ułożenie  folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli i uziomów, wbicie uziomów
pionowych, pomiary i próby, rozruch urządzeń.
Kable  energetyczne  należy  ułożyć  w  ziemi  na  głębokości  min.  70  cm  i  oznaczyć  folią  niebieską
o grubości  min.  0,5 mm i szerokości  20 cm. Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym
i  z jezdnią wykonany powinien być wykonany metodą przewiertu lub przekopu w osłonie rurą PEHD 50
o odpowiedniej długości.

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji  budowy, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane, oraz warunkami PFU i postanowieniami umowy z Zamawiającym. 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
Projektem  budowlanym.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  zastosowanych  materiałów
i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  błędów  spowodowanych  przez
Wykonawcę  w wytyczeniu  elementów robót  zostaną  usunięte  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru
uwzględni  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  materiałów i  robót,  wyniki  badań  i  ekspertyz  oraz  inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w terminach przez niego wyznaczonych od dnia ich
otrzymania  pod  rygorem  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  powstałe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w PFU oraz dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Roboty i prace towarzyszące i tymczasowe. 

Jako roboty towarzyszące i  tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe do terenu budowy,
zabezpieczenie wykopów, odwodnienie robocze, szalunki, poręcze, kładki robocze, przygotowanie terenu
budowy,  inwentaryzację  istniejącego  uzbrojenia  terenu,  ogrodzenie  i  wygrodzenie  tymczasowe,
oświetlenie, sygnalizację i znaki  itp. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza także
obsługę  geodezyjną  oraz  inwentaryzację  powykonawczą  i  czynności  kierownika  budowy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy obiekty i teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.  Wykonawca  zapewni  właściwą  ochronę  wszystkich  składników  majątkowych
i  materiałów  na  czas  trwania  Umowy.  Koszty  robót  towarzyszących  i  tymczasowych  poniesie
Wykonawca.

Organizacja robót i przekazanie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji robót
oraz harmonogramu prowadzonych robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zapewnienia właściwej
ochrony własności publicznej i prywatnej na czas prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany do
zinwentaryzowania i zaznaczenia na mapach istniejących w terenie instalacji i obiektów nadziemnych
i  podziemnych  lub  znaków  geodezyjnych.  Zinwentaryzowane  instalacje  i  obiekty  należy  właściwie
zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem bądź zniszczeniem.  W przypadku uszkodzenia  lub zniszczenia
instalacji lub obiektów w następstwie realizacji robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  powstałe  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych. 
Na czas budowy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej na warunkach określonych przez
właściciela sieci energetycznej. Wodę niezbędną do celów budowy wykonawca otrzyma z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca  zapewni  na  czas  realizacji  inwestycji  prawidłową  gospodarkę  odpadami  powstającymi
w procesie budowy. Odpady będą poddane selektywnej zbiórce w odpowiednich kontenerach a następnie
wywiezione przez właściwą firmę działającą na terenie gminy Gubin. 
Po zakończeniu robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do
uporządkowania  terenu  inwestycji  oraz  terenów  przyległych  i  przedstawienia  Zamawiającemu
protokołów  potwierdzających  właściwy  stan  tych  terenów  potwierdzonych  przez  dysponentów
(właścicieli) działek objętych inwestycją oraz działek przyległych. 
Przywrócenie  stanu  pierwotnego  terenu  dotyczy  w  szczególności  nawierzchni  oraz  poboczy  dróg,
chodników, zjazdów itp. W przypadku zniszczenia zieleni należy dokonać odtworzenia poprzez nowe
nasadzenia. 

Ochrona środowiska. 

Wykonawca  określi  konieczność  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku konieczności jej uzyskania sporządzi niezbędne dokumenty
i uzyska w/w decyzję. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prac wykończeniowych Wykonawca jest
zobowiązany  do  unikania  działań  szkodliwych  dla  środowiska,  w  szczególności  w  zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, emisji hałasu oraz emisji innych substancji szkodliwych
dla środowiska oraz mieszkańców.  Szczegółowe warunki ochrony środowiska naturalnego zarówno na
etapie realizacji jak i eksploatacji zostaną określone decyzji środowiskowej. 
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Warunki BHP i p.poż na terenie budowy. 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na etapie dokumentacji oraz realizacji robót Wykonawca
sporządzi plan BIOZ dla realizowanej inwestycji. 

Wykonawca zapewni i będzie stosował wszelkie urządzenia, sprzęt ochronny i odzież ochronną dla osób
zatrudnionych na budowie.  Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP Wykonawca uwzględni
w cenie oferowanej za wykonanie zadania. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwy stan techniczny maszyn
i urządzeń oraz magazynowanie i składowanie materiałów. Materiały łatwopalne muszą być składowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym i właściwymi instytucjami
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu obowiązującego na czas realizacji inwestycji. Koszty związane
ze  zmianą  organizacji  ruchu  (wykonanie  objazdów,  przejazdów,  tymczasowego  oznakowania
i oświetlenia itp.) oraz koszty opłat za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów oraz maszyn
i  urządzeń.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  odpowiedni  personel,
laboratoria, sprzęt oraz wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i prowadzenia wymaganych
przepisami  badań  materiałów  oraz  jakości  wykonanych  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości, w którym
określi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,
gwarantujące właściwe wykonanie robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  wymagane  przepisami  oraz  przez  Inspektora  Nadzoru  pomiary
i badania materiałów oraz wykonanych robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Umowy. 

Minimalne wymagania co do zakresu i  częstotliwości  badań zostaną określone w umowie.  Na etapie
realizacji inwestycji konieczny zakres i częstotliwość badań i kontroli określi Inspektor Nadzoru. 

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie
później  niż  w czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod rygorem wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe
wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują któregokolwiek z badań należy stosować wytyczne krajowe lub
procedury określone przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
zakresie,  miejscu  oraz  terminie  pomiarów  lub  badań.  Wyniki  badań  lub  pomiarów  Wykonawca
niezwłocznie przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Wykonawca  na  swój  koszt  będzie  użyczał  Inspektorowi  Nadzoru  na  jego  wniosek  całą  aparaturę
pomiarową, oprzyrządowanie a także niezbędny personel wykorzystywane do przeprowadzenia badań. 
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Materiały i urządzenia. 

Przy  realizacji  inwestycji  będą  stosowane  materiały  i  urządzenia  wyłącznie  nowe,  umożliwiające
spełnienie  wymagań  określonych  w  art.  5  ust.  1  ustawy  Prawo  Budowlane.  Wszelkie  zastosowane
materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem
oraz posiadać wymagane deklaracje lub certyfikaty zgodności oraz właściwe oznakowanie. 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

-  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  parametrami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub Aprobat technicznych;

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy; 

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń niespełniających norm lub nie
posiadających  wymaganych  certyfikatów  lub  aprobat  Inspektor  Nadzoru  nakaże  usunięcie  tych
materiałów  i  urządzeń  i  dostarczenie  właściwych  na  plac  budowy.  Wykonawca  pokryje  wszelkie
dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia tych materiałów oraz ewentualnych opóźnień w realizacji
inwestycji. 

5. Dokumentacja robót budowlanych.

Dziennik budowy.

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką
trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy wpisuje się:

- datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, programu  zapewnienia jakości oraz 
harmonogramów robót,

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania dokumentacji projektowej, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu przerwy w robotach,

- istotne i nieistotne zmiany dokonane w stosunku do dokumentacji projektowej,

- zgłoszenia i daty odbiorów, robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące pobierania próbek, prowadzonych badań i kontroli,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z warunkami podanymi w dokumentacji 
projektowej,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgłoszenia zakończenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów.

Książka  obmiarów  jest  dokumentem  pozwalającym  na  określenie  faktycznego  postępu  każdego
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się  w  jednostkach  kosztorysowych
i wpisuje do księgi obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i
Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i
na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy. 

Oprócz w/w dokumentów, następujące dokumenty dotyczące budowy będą objęte systemem rejestracji:

 - pozwolenie na realizację budowy

 - protokoły przekazania terenu Wykonawcy

 - umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

 - protokóły odbioru robót.

 - protokoły odbiorów robót w toku,

 - protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentów. 

Wyżej  wymienione  dokumenty  budowy  oraz  wszelkie  inne  związane  z  realizacją  Umowy  będą
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w przypadku braku takiej
możliwości w siedzibie Wykonawcy.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginięcie  Dziennika Budowy,  związane  z  celowym ukryciem dowodów,  mówiących o  przyczynach

zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować  natychmiastowe

powiadomienie właściwych organów.

6. Odbiory robót. 

Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbiory dokonywane będą przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  (jeśli  są  wymagane)  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Z  przeprowadzonych  inspekcji  i  odbiorów  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inspektora
Nadzoru, Wykonawcę oraz inne osoby uczestniczące w odbiorze lub inspekcji.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor
nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

W protokole inspekcji robót zanikających należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne
dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację oraz trwałość i niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń,

- technologię wykonywania robót,

- parametry techniczne wykonanych robót,

- inne istotne informacje wynikające ze specyfiki robót,
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Przy ocenie odchyleń i  podejmowaniu decyzji  o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru określone w obowiązujących przepisach dotyczących
danej części robót.

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm

- protokoły odbiorów częściowych

- zapisy w Dzienniku Budowy.

Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania.

Przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie
na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.
Nie  wyklucza  się  prowadzenia  szkolenia  w trakcie  trwania  rozruchu technicznego.  Szkolenie  będzie
ogólnie obejmować zaznajomienie się z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości,  po czym
nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program
szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji. 

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie
różnych  przedstawicieli  zaangażowanego  personelu  będzie  różne  w  zakresie  umiejętności
eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi
mu dalsze szkolenie osób mu podległych.

Personel  Zamawiającego  będzie  obecny  podczas  końcowej  instalacji,  przeprowadzania  prób  i
dokonywania  nastaw  do  pracy  oraz  w  fazie  instalacji  urządzeń  mechanicznych  lub  elektrycznych.
Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą, co najmniej 2 dniowe kompleksowe szkolenie
na  miejscu  obejmującym  właściwą  eksploatację,  kontrole  jakości,  konserwację  wyposażenia  oraz
procedury bezpieczeństwa. Okres szkolenia rozpocznie się na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem
prób  końcowych.  Personel  Wykonawcy  pozostanie  też  na  miejscu  w  okresie  pierwszych  2  tygodni
funkcjonowania oczyszczalni by sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i w
dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  materiał  szkoleniowy  obejmujący  uwagi,  diagramy,  filmy  i  inne
pomoce  szkoleniowe  konieczne  by  umożliwić  personelowi  realizację  tak  samodzielnego  kursu
odświeżającego wiedzę w poźniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu zastępczego. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  ustalenia  z  Zamawiającym zasad  organizacji  planu  szkoleń  oraz  do  określenia
umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia.

Wykonawca  przeprowadzi  rozruch  urządzeń,  próby  częściowe  (etapowe)  i  końcowe  (w  tym  próby
przedrozruchowe,  próby  rozruchowe  i  ruch  próbny)  wraz  z  potwierdzeniem osiągnięcia  parametrów
określonych w wykazie gwarancji. Uzyskanie efektu ekologicznego musi być potwierdzone wykonaniem
trzech prób (badań) wody uzdatnionej oraz wód popłucznych po odstojniku potwierdzających prawidłowe
parametry  fizyko  –  chemiczne  uzdatnionej  wody  oraz  prawidłowe  parametry  fizyko  –  chemiczne
odprowadzanych po odstojniku wód popłucznych.  
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Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu,
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna
być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
We  wszystkich  sprawach  nie  objętych  dokumentacją  techniczną  lub  innymi  dokumentami  będą
obowiązywały  przepisy  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych
Tom I-V”.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami - powykonawczą,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- zalecenia i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdania techniczne,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  końcowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin  odbioru
końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i 
uwag odbioru końcowego.
Badania określone w programie zapewnienia jakości należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
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Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  dodatnie,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami.  Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny  wykonane  roboty  należy  uznać  za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

W trakcie poszczególnych odbiorów należy dokonać:

 - sprawdzenia zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości 
materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników pomiarów i badań,

 - sprawdzenia naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,

 - sprawdzenia w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,

 - dokonania szczegółowych oględzin elementów robót,

 - sprawdzenia poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji.

 - sprawdzenia szczelności obiektów technologicznych 

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych.  Roboty
poprawkowe wykona Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli  wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za
niezgodne  z  Dokumentacją  Projektową.  W  tym  przypadku  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni przed upływem rękojmi i gwarancji
i polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i  gwarancji,  ocenie  wyników  badań  czynników  oddziaływania  SUW  oraz  sieci  wodociągowych  i
kanalizacyjnych  na  środowisko  oraz  zgodności  efektów  pracy  SUW  z  parametrami  określonymi  w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz dokumentacji projektowej. 

7. Serwis i obsługa posprzedażna. 

Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji  i  urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, następnie w
okresie rękojmi i gwarancji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad oraz w
okresie rękojmi i gwarancji pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże się że zużycie jest
nadmierne,  tj.  większe  niż  w danych  producenta  (nie  dystrybutora),  domniemywać  będzie  się  wadę
urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – wtedy koszty zakupu i transportu poniesie Wykonawca.

Weryfikacja  któregokolwiek  z  dokumentów  Wykonawcy  –  jeżeli  będzie  wymagana  ze  względów
prawnych  –  przez  jednostki  lub  osoby  uprawnione  obciąży  Wykonawcę  organizacyjnie  i  finansowo
i  musi  być  wykonana  przed  przedłożeniem danego  dokumentu  do  akceptacji  przez  Zamawiającego.
Pozytywny  wynik  takiej  weryfikacji  oraz  uzyskanie  pozytywnych  opinii  i  uzgodnień  nie  oznacza
automatycznego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym przypadku uznania, że dany element
zamówienia  nie  spełnia  wymagań  Kontraktu,  przedstawiając  jednocześnie  stosowne  uzasadnienie
merytoryczne. Zgoda Zamawiającego w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy. 
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Nie dotyczy to odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca od Zamawiającego. 
W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach przedstawianych
do akceptacji  Zamawiającemu,  może  on  zażądać  uzupełnień,  dodatkowych wyjaśnień  lub sprawdzeń
przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć
jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztów nie dających się oszacować na etapie składania
oferty, a jako uświadomienie mu konieczności jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania
proponowanych rozwiązań tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości mogą być
przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć, o których mowa powyżej.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru jest warunkiem
koniecznym  dla  realizacji  Kontraktu.  Zatwierdzenie  nie  ogranicza  w  niczym  odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i  dokumenty zostaną przekazane
Zamawiającemu  w  celach  archiwizacyjnych  (część  z  nich  w  celach  bieżących  -  eksploatacyjnych)
niezwłocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność
przez  przedstawiciela  Wykonawcy  podpisanego  pod  Kontraktem.  W  ramach  przekazania  Zadania
Zamawiającemu dokumenty dostarczone wcześniej jako kopia będą dostarczone w oryginale.
Zamawiający  będzie  reagował  na  wszystkie  przedłożenia  Wykonawcy  w  terminie  nie  dłuższym  niż
7 dni kalendarzowych lub następny, najbliższy po tym terminie dzień roboczy. W ustaleniu tym mieszczą
się także terminy opinii i uzgodnień przedłożonych dokumentów.

Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w całości odpowiedzialność za niezawodną pracę
wykonanych obiektów sieci wodociągowych oraz SUW a także za utrzymanie przez wykonane przez
siebie obiekty parametrów jakości wody uzdatnionej, wymaganych niniejszym PFU oraz określonych w
złożonej ofercie. Wykonawca w okresie trwania gwarancji  bierze również pełną odpowiedzialność za
prawidłowe parametry wody do celów konsumpcyjnych oraz wód popłucznych po odstojniku popłuczyn.

Utrzymanie opisanych w PFU i zawartych w umowie parametrów uzdatnionej wody leży całkowicie po
stronie  Wykonawcy  z  zastrzeżeniem,  że  ujęcie  i  Stacja  Uzdatniania  Wody  są  eksploatowane  przez
użytkownika  zgodnie  z  instrukcją  obsługi.  W okresie  gwarancyjnym Wykonawca  poniesie  wszelkie
skutki  finansowe  jakie  Zamawiający  poniesie  z  tytułu  nie  spełnionych  efektów  ekologicznych  lub
niedostatecznego  stopnia  oczyszczenia  wody  powstałych  w  efekcie  kar  nałożonych  przez  instytucje
kontrolujące.  Zamawiający będzie dochodził  od Wykonawcy odpowiedzialności  odszkodowawczej  za
szkody  poniesione  z  tytułu  nieprawidłowego  działania  lub  niespełnienia  przez  SUW  wymaganych
parametrów określonych w PFU oraz w SIWZ i w umowie, a także wynikających z obowiązujących
przepisów budowlanych, sanitarnych lub z zakresu ochrony środowiska. Przez szkodę należy rozumieć
także  kary  jakie  zostaną  nałożone  na  Zamawiającego  z  tytułu  niespełniania  powyższych  wymagań.
Wykonawca  nie  poniesie  odpowiedzialności  za  szkody  wynikające  z  nieprawidłowej  eksploatacji
przedmiotu zamówienia przez użytkownika. Wykazanie w sposób jednoznaczny winy użytkownika leży
po stronie Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzonego i potwierdzonego badaniami w akredytowanym laboratorium przekroczenia
wymaganych parametrów fizyko – chemicznych wody pitnej określonych w niniejszym PFU i w umowie,
z  powodów leżących  po  stronie  Wykonawcy,  na  pisemne  lub  przekazane  drogą  mailową  wezwanie
Zamawiającego niezwłocznie podejmie on działania zmierzające do osiągnięcia przez SUW wymaganych
parametrów jakości uzdatnionej wody. 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów przez 30 dni od powiadomienia pisemnego lub
przekazanego drogą mailową Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 1,0 % kwoty brutto umownego wynagrodzenia.  

W  przypadku  dalszego  braku  osiągnięcia  wymaganych  parametrów  fizyko  –  chemicznych  w  ciągu
kolejnych 60 dni  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wymiany wadliwego urządzenia lub
całej technologii na urządzenie lub technologię równoważne na koszt Wykonawcy i obciąży kosztami
wymiany urządzenia Wykonawcę płatnymi w terminie 14 dni  od dnia wystawienia obciążenia,  o  ile
nieprawidłowa  praca  SUW  lub  urządzeń  towarzyszących  leży  po  stronie  Wykonawcy  lub  jest
spowodowana jej wadą lub ich nieprawidłowym montażem. 
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8. Zasady płatności. 

Podstawą płatności jest umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenie robót nastąpi
na podstawie faktycznie wykonanej  pracy,  poświadczonej  przez Inspektora nadzoru i  Zamawiającego
oraz odpowiedniej sumy ryczałtowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez Wykonawcę dla danej
pozycji przedmiarowej.

Stawka jednostkowa (lub suma ryczałtowa) pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i  badania  składające się  na jej  wykonanie  i  zakończenie  określone dla  tej  roboty  w obmiarze robót,
dokumentacji projektowej oraz w zakresie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw, składowania i transportu,

-  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszt robót geodezyjnych

- prace geologiczne (badania geotechniczne itp.).

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

-  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  płace
pracowników –  pomiary  i  wytyczenia,  koszty eksploatacji  zaplecza  budowy (w tym energii  i  wody,
budowy dróg dojazdowych itp.) oraz likwidacji  terenu budowy, koszty dotyczące oznakowania robót,
wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  koszty  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne,

- koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym VAT,

Cena  jednostkowa  (lub  suma  ryczałtowa)  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w
Wycenionym  Przedmiarze  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Cena  oferty  musi  obejmować  wszystkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz
zgodnej z Umową i z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Za ustalenie ilości  robót  i  innych świadczeń oraz kalkulację  wynagrodzenia  odpowiada Wykonawca.
Przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego a stawki określone w kosztorysie ofertowym
będą miały zastosowanie  przy kalkulacji  rozwiązań zamiennych,  robót  niewykonanych ewentualnych
robót  dodatkowych.  Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  określonych  w  warunkach  Umowy  ponosi
Wykonawca. 

9. System kontroli jakości. 

Wykonawca opracuje i złoży do akceptacji Zamawiającemu propozycję Systemu Zapewnienia Jakości.
Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót.

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

1. Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

2. BHP.
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3. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

4.  Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości)  i  terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót.

10. Standardy i normy.

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej jest ustawa Prawo 
budowlane, (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne
z  najnowszymi  wersjami  polskich  przepisów  prawnych,  o  ile  szczegółowe  wytyczne  określone  w
Projekcie  lub  Specyfikacji  Technicznej  nie  stanowią  inaczej,  a  ich  jakość  nie  jest  niższa  niż  tam
określona.  Każdy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa,

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,

- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od
właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami:

1. Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób objęty certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa

2. Certyfikacja zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat
Zgodności z Aprobatą Techniczną,

3.  Deklaracja  zgodności  producenta  -  producent  wydaje  Deklarację  Zgodności  z  Polską  Normą  lub
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną.

W przypadku wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrób może być 
dopuszczony do użycia w określonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego oświadczenia 
dostawcy wyrobu. Oświadczenie takie powinno zawierać:

- nazwę i dres dostawcy

- nazwę wyrobu i adres jego wytworzenia,

- identyfikację dokumentacji technicznej, według której wyrób został wykonany (powołanie się na te 
dokumentacje lub jej załączenie),

- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacja techniczną oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- nazwę i adres budowy, na którą wyrób jest przeznaczonym,

- miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis osoby wydającej oświadczenie.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają 
wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami,

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują następujący 
zakres:

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

- sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągów oraz obiektów kubaturowych,

- sprawdzenie prawidłowego wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

- sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń,

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia

i  wykorzystać  środki  zapewniające  utrzymanie  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami  stanu

bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów.
Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje potrzebne
do wykonania zamówienia.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane.
Oświadczenie  Zamawiającego  o  prawie  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Dokumentacja  projektowa  powinna  być  wykonana  z  uwzględnieniem  art.29  i  art.30  ustawy  Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1679). Roboty

należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Wykonawca zapozna się z odpowiednimi

uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami

polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robot lub działań podejmowanych w ramach tego

kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich

norm europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne

z polskim obowiązującym Prawem Budowlanym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot”  oraz  wymaganiami  obowiązujących  Polskich  Norm  lub

odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą dostępną praktyką

(BAT),  wg  ogólnie  uznanego  poziomu  wiedzy.  W szczególności  Wykonawca  powinien  postępować

zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

Ustawy i rozporządzenia:

• Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

• Ustawa z dnia 19.07.2019r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1973 ze zm.),

• Ustawa z dnia 31 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022r., 
poz.1029 ze zm.),

• Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 
503),

• Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
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• Ustawa Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),

• Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 699)

• Ustawa z dnia 28.06.2019r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz.U.2020r., poz. 2028)

• Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 15.10, ze zm.)

• Ustawa z dnia 12.09.2002r.- o normalizacji (Dz.U. 2015r. Poz. 1483, ze zm.)

• Dyrektywa Europejska nr 2000/54 – aneks V i VI – ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń
biologicznych, 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. “w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).
• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego, (t.j. Dz.U.2021. Poz. 2454),

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz.U.2020.717),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2021., poz. 1877),

Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w
wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.),
• Rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej, (Dz.U.2021, poz.1727).

• Rozporządzenie Rady Ministrow w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z dnia 09.09.2019r., (Dz.U. 2019r., poz. 1839 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. 45. 2003r., poz. 401)

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 
stosowania przez MGPiB.

• Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia.

Polskie normy:

• PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do odżelaziania i
odmanganianie – Wymagania i badania odbiorcze,
• PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
• BN-70/6200-01 Woda do picia i celów gospodarczych i przemysłowych. Technologia wody.
Terminologia.
• PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i
badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania,
• PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar,
• PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów
wodnych - Warunki techniczne dostawy,
• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu
przez przepływ zwrotny,
• PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do chlorowania –
Wymagania I badania odbiorcze,
• PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
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•  PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Wykaz stali odpornych na korozję,
• BN-70/6200-01 Woda do picia i celów gospodarczych i przemysłowych. Technologia wody.
Terminologia.
• PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
warunki techniczne wykonania,
• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

• PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej,

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja; Urządzenia i sieć zewnętrzna, oznaczenia graficzne,

• PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne; wymagania,

• PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U.

• PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu.

• PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

• PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

• PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

• PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
• Kopia mapy zasadniczej.
Wykonawca projektu uzyska mapy do celów projektowych we własnym zakresie
• Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Wykonawca robót wykona we własnym zakresie kontrolne badania gruntowo – wodne  niezbędne do
realizacji zamówienia.
• Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
Wykonawca na etapie projektowania dokona niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 
• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie,
ekspertyzy, z zakresu ochronny środowiska.
Jeżeli będą wymagane Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
• Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 
Jeśli będą wymagane Wykonawca wykona we własnym zakresie.
• Inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one  przebudowie,
odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie  lub  remontom w zakresie  architektury,  konstrukcji,  instalacji  i
urządzeń  technologicznych  a  także  wskazania  Zamawiającego  dotyczące  zachowania  urządzeń
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania
tych rozbiórek.
Nie dotyczy
• Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem
obiektu  do  istniejących   sieci   wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,  dróg   samochodowych
kolejowych i wodnych.
Nie dotyczy
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• Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
◊ Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę.
◊ Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych
wypadków w wyniku działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów
osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków  BHP,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego
związanych z prowadzeniem prac zabezpieczających, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób
trzecich.
◊ Program  Funkcjonalno-Użytkowy  (PFU)  nie  stanowi  opracowania  wyczerpującego  i  Wykonawca
winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu i planowaniu robót w szczególności kompletując dostawy
sprzętu i  wyposażenia.  Wymagania  ujęte  w niniejszym PFU mogą nie  objąć  wszystkich szczegółów
niezbędnych do opracowania projektów.
◊ Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  norm krajowych,  które  obowiązują  w związku  z
wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z innymi wymaganiami
postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego
w  trakcie  projektowania,  realizacji  i  ukończenia  robót  zgodnie  z  normami,  prawami  dotyczącymi
budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi
w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć.
◊ Jeżeli  wykonanie robót będzie wiązało się z koniecznością zajęcia części terenu sąsiednich działek, 
Wykonawca w własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli działek bądź zarządzających nimi, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót.
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III CZĘŚĆ GRAFICZNA I ZAŁĄCZNIKI.

ZAŁ. NR 1 - OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

RYS. NR 1 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI WODO CIĄGOWEJ ORAZ 

STACJI UZDATNIANIA WODY – ARK. NR 1 – MAPA W SKALI 1:1000.

RYS. NR 2 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI WODO CIĄGOWEJ ORAZ 

STACJI UZDATNIANIA WODY – ARK. NR 2 – MAPA W SKALI 1:1000.

RYS. NR 3 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI WODO CIĄGOWEJ ORAZ 

STACJI UZDATNIANIA WODY – ARK. NR 3 – MAPA W SKALI 1:1000.

RYS. NR 4 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI WODO CIĄGOWEJ ORAZ 

STACJI UZDATNIANIA WODY – ARK. NR 4 – MAPA W SKALI 1:1000.

RYS. NR 5 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI WODO CIĄGOWEJ ORAZ 

STACJI UZDATNIANIA WODY – ARK. NR 5 – MAPA W SKALI 1:1000.

RYS. NR 6 – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI WODO CIĄGOWEJ ORAZ 

STACJI UZDATNIANIA WODY – ARK. NR 6 – MAPA W SKALI 1:1000.



      ZAŁ. NR 1 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

Ja niżej podpisany 

stanowisko 

Wójt Gminy Gubin

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania na cele budowlane działkami: 

- Obręb Wałowice (0039) – dz. Nr: 79, 29/1, 163, 182, 171/8, 158, 160, 165, 171/4, 171/9, 75;
- Obręb Drzeńsk Mały (0010) – dz. Nr: 115, 113/1,113/2, 111;
- Obręb Drzeńsk Wielki (0011) – dz. Nr: 162, 148;

na  których  będzie  realizowana  inwestycja  pn:  „Modernizacja  SUW  m-ci  Wałowice  oraz

budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk

Wielki – Gmina Gubin”

..................................

(podpis)
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