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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-01.00.00 

dla 

Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Piastowska 24a 66-620 Gubin 

Data: Wrzesień 2012 r. 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: Termomodernizacji budynku Publicznego 

Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są prace w zakresie pełnej realizacji 

budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do użytkowania zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach 

procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 

polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego 

Słownika Zamówień): 

Lp Nazwa Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Roboty budowlane 45000000-7 

2. Roboty na placu budowy 45113000-2 

3. Roboty budowlane w zakresie budynków  45211000-9 

4. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

 

5. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

6. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

7. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45110000-1 

8. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262100-2 

9. Demontaż rusztowań 45262110-5 

10. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

 

11. Wykonywanie pokryć dachowych 45261210-9 

12. Kładzenie rynien 45261320-3 

13. Roboty izolacyjne 45320000-6 

14. Izolacja cieplna 45321000-3 

15. Tynkowanie 45410000-4 



16. Betonowanie bez zbrojenia  45262350-9 

 

17. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

18. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 

19. Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 45421125-6 

20. Instalowanie drzwi  45421114-6 

21. Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45442120-4 

 

22. 

23. 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania 

45310000-3 

45331100-7 

 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 

Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych ST-02.00.00 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ST-03.00.00 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ST-04.00.00 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

  „Projekt budowlany  

 kosztorys inwestorski 

 przedmiary robót 

 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w 

rozdziale 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 

przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 

podwykonawców. 

Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac 

przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik 

budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 

wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie 

wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 



Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie 

zadań. 

 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 

 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym 

zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 

-zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 

budowlanych 

 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza 

technicznego budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

 Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 

terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla 

osób postronnych. 

 Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia 

poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w 

ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

 instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji. 

 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 



 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienia ochrony zdrowia 

 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki 

sposób, aby nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli 

nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym 

ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza 

atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, 

wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykańczania 

Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 



Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach 

wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 

robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i 

fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby 

należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 

awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez 

pracowników. 



Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

 wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

 kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 

 

 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 



Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii 

Europejskiej wg potrzeb. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz 

zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i 

usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 

zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 

miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie 

budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić 

tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne 

obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 

muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia 

się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 

wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w 

warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 

ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 

odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 



obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas 

załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, 

w której znajduje się kierowca jest zabronione. 

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i 

potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 

 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 



4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 

organów kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 

powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 

osoby pracujące na tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 

technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 

dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub 

włączonym. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 

roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 

przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 

zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale 

oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty 

i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich 

dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub 

rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów 

i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość 

pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być 

uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i 

wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 

2) przy kącie 90st. - 70% 

3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być 

większy niż 120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego 

obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o 

obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego 

przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z 

łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy 

umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i 

następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na 

długości jest zabronione. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być 

zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej 

na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie 

mniejszej niż 6m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość 

obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku 



materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten 

powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku 

miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie 

się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy 

ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o 

wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.  

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 

narzędzi są zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. 

Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. 

Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 

szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest 

zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia 

grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie 

przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed 

wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne 

środki ostrożności. 

 

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 

przez kierownika budowy i Inwestora. 

W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej 

technologii robót. W szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, 

gwintownice dla rur stalowych, elektronarzędzia do wykonania przewiertów w przegrodach 

budowlanych i do mocowania rur i przyborów kanalizacyjnych. 

W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów 

środki ostrożności związane z obsługą maszyn i narzędzi. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej 

drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć 

ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 

przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących 

zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub 

innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 

wypadnięciem lub przemieszczaniem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy 

i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia 

pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie 

stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w 



dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z 

dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 

porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy 

obiektach objętych w/w rozporządzeniem. 

 

5.2  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 

materiałów. 

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i 

odbioru robót instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 

Po zakończeniu robót należy: 

· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

· sprawdzić działanie instalacji 

· sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

· wykonać pomiary elektryczne 

· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 



- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 



zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 



będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 

2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. 

poz.881) 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) 

oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 



 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 



gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 

budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 

normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inżynierem. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową 

2) kosztorysem ofertowym 



3) ustaleniami z Inwestorem 

4) ustaleniami z Projektantem 

5) wiedzą i sztuką budowlaną 

6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego 

Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 



wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 

znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 



Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać w 

oddzielnych rubrykach. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 „Projekt budowlany Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w 

Czarnowicach 20, gmina Gubin - komplet 

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 



dnia 29 października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 

zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. 

i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z 

późn. zm. I powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 

temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 

temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne 

 PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metody obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 



 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania– wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - 

wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - 

wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001 

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

dachów na ogień zewnętrzny 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 

 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999 

 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 

dymotwórczych materiałów 

 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych 

temperaturach 



 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-02.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

(45100000-8) 

dla 

Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Piastowska 24a 66-620 Gubin 

Data: Wrzesień 2012 r. 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji pt. Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w 

Czarnowicach, gmina Gubin 

 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są prace w zakresie pełnej 

realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia  i oddania budynku do użytku zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 

Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i 

europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 

budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp Nazwa Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

2. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

3. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45110000-1 

4. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262100-2 

5. Demontaż rusztowań 45262110-5 

6. Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 

zadania inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją 

Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą 

wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 



Prace tymczasowe i towarzyszące 

-     inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 

innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i 

europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 

przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 

budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

Zalecany park maszynowy: 

- taczki 

- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 2 t 

- wyciąg 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy 

zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym 

terminie. 

   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA 

GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

5.1 Prace przygotowawcze 

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 

wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i 



powiadomić odpowiednie organy administracyjne. 

 

5.2 Roboty na placu budowy 45113000-2 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 

najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

6) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnieni łączności telefonicznej 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały 

nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 

powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 

3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 

zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską 

krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 

wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 

większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz 

przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi 

umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie 

mniejszej niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 

widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 



Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 

zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 

rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i 

chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z 

liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 

2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej 

drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu 

ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 

terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a 

wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 

daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach 

przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z 

każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako 

rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 

ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 

poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w 

wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 

1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej 

zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych 

rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

 

5.3 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli 

teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić jego stały dozór. 

W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

- wykonanie zabezpieczeń  

- ręczne wykopy 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 

kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość 



kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego 

odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką 

zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania 

robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i 

zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i 

w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w 

sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie 

powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 

wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku 

przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 

taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 

1m od krawędzi wykopu. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 

2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem 

3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień 

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 

5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy 

6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp. 

Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia 

struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno 

stosować do zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba 

zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20cm. 

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi 

kierownik budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

 

5.4 Wznoszenie i demontaż rusztowań (45262100-2; 45262110-5) 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę 

niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników.  

Kierowanie pracami na wysokościach należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, 

przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową. 



Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

 prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu 

 przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa montażu, normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami 

bhp 

 wyposażenie brygad w odpowiednie środki ochrony osobistej 

 dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości 

usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających 

 wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz 

oznaczanie ich znakami ostrzegawczymi 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 

 przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaż ogólny powinien 

przedstawić podstawowe zagrożenia i najczęstsze przyczyny wypadków 

 umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony osobistej oraz urządzeniami 

zabezpieczającymi 

 umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i 

pionowego 

 posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia i 

predyspozycji do pracy na wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy 

zatrudnieni przy montażu, demontażu rusztowań wiszących muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 

 zabronione jest zatrudniane pracowników przy pracach na wysokości w przypadku 

przeciwwskazań lekarskich 

Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinny być uzależnione od rodzaju 

robót, a także od rodzaju robot, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia. 

Pełny wykaz kart i wzorów środków ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten umożliwia właściwy dobór środków ochrony 

indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie. 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale sprawdzany Wycofanie go z 

użycia powinno nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze wówczas, gdy sprzęt 

ten był narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem człowieka z wysokości. 

Na budowie każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1m musi być zabezpieczone 

barierą ochronną o wysokości 1.1m i deską krawężnikową o szerokości 0.15m. Wolną przestrzeń, 

między poręczą bariery a deską krawężnikową, należy zabezpieczyć poprzeczką umocowaną w 

połowie wysokości. 

Otwory technologiczne i inne należy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się 

lub ustawić bariery ochronne. 

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 

nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w 

dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy. 

Po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu, na rusztowaniach 

można pracować dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji 

rusztowań i podestów roboczych. 

Prace na rusztowaniach: 

 montaż rusztowań może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie 

i udokumentowane kwalifikacje 



 rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w 

sposób umożliwiającym spływ wód opadowych; nośność podłoża gruntowego w miejscu 

ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 MPa. 

 rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta 

lub w przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny 

 rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej 

wytrzymałości, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, 

balustrady składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań 

systemowych może być umieszczona na wysokości 1m. Jeżeli rusztowanie jest odległe od 

ściany budynku o więcej niż 20cm, balustrady powinny być wykonane po obu stronach 

pomostu.  

Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 

 przy rusztowaniach drewnianych- 2,5 m 

 przy rusztowaniach z rur stalowych- 2,0m 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 

 przy rusztowaniach drewnianych- 1,5m 

 przy rusztowaniach z rur stalowych- 1,35m 

Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków i 

rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność 

węzłów. W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6m. 

Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być 

większa niż 2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5m. 

Kotwie (haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na 

głębokość, co najmniej 20cm.  

 rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 

ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40ş do 

poziomu 

 ponadto rusztowanie powinno posiadać ochroną odgromową i tablicę informującą m.in. o 

dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu- 

każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy 

dłuższych niż 10 dni 

 każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji 

pionowej pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi 

pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż 40m. Konstrukcja wysięgników 

transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego pięciokrotnie 

większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 

 do transportu materiałów o masie większej niż 150kg należy wykonać wieżę wyciągową 

jako konstrukcję samodzielną, przylegającą do konstrukcji rusztowania 

Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Kierownika 

Budowy. Demontaż rusztowań może nastąpić po zakończeniu robót prowadzonych z tego 

rusztowania oraz po usunięciu w konstrukcji pomostów roboczych oraz wszelkich urządzeń i 

materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego 

pomostu. 

Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementów z wysokości. Po 

zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone i posegregowane jako: 



 nadające się do dalszego użytku 

 wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwałych odkształceń 

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 

wykonuje się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 

umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych muszą być 

wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu 

wyciągu. 

 

5.5 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki 

budowlanej z zachowaniem przepisów BHP. Teren, na którym prowadzone są roboty 

rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, a w 

razie potrzeby zainstalować także sygnalizatory świetlne bądź dźwiękowe. Przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 

teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej 

położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować 

zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem 

gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i 

podcinanie. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie 

wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna 

być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.  

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przeprowadzić segregację materiałów 

odzyskiwanych. Materiały odzyskiwane należy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy 

projektowanych nawierzchni, uzgadniając to z projektantem. 

PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

 wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

 odłączenie wszystkich instalacji 

 demontaż wyposażenia technologicznego 

 wyburzanie  elementów konstrukcji budynku i tynków  młotem  elektrycznym 

 wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu 

gruzu należy użyć pojazdów ciężarowych o ładowności min.2 t. 

Wszelkie prace w budynku należy uzgadniać z Inżynierem oraz zawiadomić Administrację 

budynku. Niezbędna jest ścisła współpraca w zakresie odłączania i przyłączania instalacji – 

wykonawcy z administracją obiektów. 

Z administracją budynku należy uzgadniać sposób wywozu gruzu i odpadków – drogi 

dojazdowe i czas wywozu. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Roboty ziemne. 

Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót 

budowlanych przy realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność 

ścian wykopów, naruszenie struktury gruntu w wykopie. 



 

6.2 Montaż i demontaż rusztowań 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania należy wykonać każdorazowo przed 

oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu robót montażowych. Obejmuje 

ono sprawdzenie: 

 stanu podłoża, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

 posadowienia rusztowania 

 siatki konstrukcyjnej rusztowania  

 stężeń 

 zakotwień- polegające na próbie wyrywania kotwi ściennych 

 pomostów roboczych zabezpieczających 

 wymagań dotyczących konstrukcji 

 urządzeń piorunochronnych 

 usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996 

 odchylenia od pionu i poziomu 

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło wszelki badania 

pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie 

niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z wykonanych badań należy 

sporządzić protokół. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w 

Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 „Projekt budowlany termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina 

Gubin Działka nr 96/2  – komplet 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane 

rozp. 



 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 

zm. i powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 

urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne. Wymagania ogólne 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

 BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

 

 

 



III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-03.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH (45000000-7)  

dla 

Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Piastowska 24a 66-620 Gubin 

Data: Wrzesień 2012 r. 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - "Wymagania w 

zakresie robót budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: Termomodernizacji budynku 

Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie 

pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 

Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i 

europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki 

budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 

Lp Nazwa Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Wykonywanie pokryć dachowych 45261210-9 

2. Kładzenie rynien 45261320-3 

3. Roboty izolacyjne 45320000-6 

4. Izolacja cieplna 45321000-3 

5. Tynkowanie 45410000-4 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 

przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania 

ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych  

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 



organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

  

       Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i 

europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 

przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 

budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej.  

2.2.1. Styropian 

 Do wykonania odpowiedniej warstwy izolacji należy zastosować płyty o powierzchni 1m
2
 

odpowiedniego gatunku 

2.1.2. Tkanina zbrojąca (siatka)  

 Należy zastosować tkaninę z włókna szklanego o wymiarach oczek 3 - 5 mm w jednym 

kierunku i 4 - 7 mm w drugim. 

Siła zrywająca pasek o szerokości 5 cm winna wynosić co najmniej 125daN. Gatunek tkaniny 

należy przyjąć zgodny z przyjętą technologią. 

 

2.1.3. Zaprawa zbrojąca. 

Zaprawę zbrojącą należy przyjąć zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym technologią 

klejenia.  

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w 

otworach okiennych, a w narożach wtapiamy pod kątem 45
o
 pasy z siatki z włókna szklanego. 

W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy 

narożne. 

Na połączeniach siatki  stosujemy zawsze zakłady o szerokości minimum 10cm i tak ją 

zatapiamy , aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. 

W narożach budynku, ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na około 10cm. 

2.1.4. Łącznik do mocowania izolacji 



W zależności od rodzaju podłoża stosujemy dwa rodzaje kołków ze stalowymi trzpieniami fi 8 

mm o łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem fi 60mm 

 struktury porowate (beton komórkowy, cegła kratówka) – łączniki wkręcane 

 podłoże z cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej,  betonu – łączniki wbijane 

 

Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić : 

 w betonie i cegle pełnej – 5cm 

 w cegle kratówce, betonie komórkowym -8-9cm. 

 

2.1.5. Masa tynkarska  

Zastosować masę tynkarską  zgodną z przyjętą technologią w kolorach zgodnych rysunkiem 

kolorystyki 

2.1.6. Narzędzia i sprzęt 

2.1.6.1. Narzędzia podstawowe 

 szczotki druciane ( ręczne i mechaniczne ) do czyszczenia powierzchni ścian 

 szpachle i packi do nakładania zaprawy zbrojącej i mas tynkarskich 

 piłki ręczne o drobnych ząbkach do cięcia płyt 

 pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni 

przyklejanych płyt 

 nożyce krawieckie do cięcia siatki 

 łaty do sprawdzania równości płaszczyzny                                        

 sita o oczkach 1mm do przesiewania piasku. 

                                                

2.1.6.2. Sprzęt i urządzenia 

 mieszadło koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki ok.40 -60 l 

do przygotowywania zaprawy zbrojącej 

 agregaty tynkarskie do nakładania masy tynkarskiej 

 

 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 

2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 



Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 

kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej 

jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

 żuraw okienny przenośny 0,15t 

 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

 spawarka elektryczna wirująca do 300A 

 betoniarka wolnospadowa elektryczna 

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 

ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a także przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w 

warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 

jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby 

był możliwy ich wyładunek obustronny. 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów 

Papa termozgrzewalna: 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w 

pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku 

jazdy środka transportowego na całej szerokości. 

Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w 

odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i 

utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 

warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między 

stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Papę podkładową transportować i składować na paletach w pozycji stojącej. Chronić przed 

światłem i wysoką temperaturą. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych strony 

przeznaczonej do klejenia. Nie składować dłużej niż 9 miesięcy. 

Masy tynkarskie: 

Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5ş - 25şC.  

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. 

Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha 

mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na 

paletach, przez okres max 6 miesięcy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej 



specyfikacji. 

 

5.1 Roboty izolacyjne 45320000-6 

      Należy przeprowadzić proponowane następujące prace: rozebranie nawierzchni z betonu, 

rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie istniejącej opaski betonowej na podsypce 

piaskowej.  

Ocieplenie poniżej terenu  

      Należy przeprowadzić proponowane następujące prace: rozebranie nawierzchni z betonu, 

rozebranie istniejącej opaski betonowej na podsypce piaskowej, wykonać wykopy 

wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie 

suchym lub wilgotnym. Wykonać izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – 

wykonane jako - pierwsza warstwa, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

styrodur XPS 30 frezowanych pionowych na lepiku, zasypanie wykopów ziemią nowo 

nawiezioną z ubiciem warstwami co 15 cm. Należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych 35x35 

na podsypce piaskowej o szerokości 70 cm, wstawić krawężniki lub wykonać opaskę z kostki 

brukowej o gr. 6 cm na zagęszczonym gruncie i podsypce piaskowo-cementowej z 

wykończeniem krawężnikami. Istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej rozebrać, a po 

wykonaniu izolacji poniżej terenu odtworzyć. 

Plac budowy należy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć-rekultywacja terenu. 

 

5.2 Izolacja cieplna 45321000-3 

Roboty związane z wykonaniem izolacji cieplnej winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 

technicznej. Przy wykonywaniu izolacji należy przestrzegać przepisów BHP i 

przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie. 

Wykonanie izolacji termicznej winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz z 

wszelkimi wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanego systemu ociepleniowego. 

 
 

5.3 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 45260000-7 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny być wykonane ściśle wg 

dokumentacji technicznej. 

Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy mają zezwolenie 

lekarza na wykonywanie pracy w takich warunkach. 

Wykonanie robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 

technicznej. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w odpowiednie 

środki ochrony osobistej, zwłaszcza w pasy bezpieczeństwa. 

Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy mają zezwolenie lekarza na 

wykonywanie pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujący na wysokości muszą zapinać 

pasy bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, gdy zapięcie pasów jest niemożliwe, poniżej 

stanowiska roboczego należy rozpinać siatki zabezpieczające, lub montować dodatkowe pomosty 

ochronne. 

Pomosty ochronne wzniesione powyżej 1m nad poziomem terenu należy obarierować. 



W czasie pracy na wysokościach nie należy dotykać żadnych przewodów elektrycznych, nawet 

izolowanych. 

Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie należy wykonywać poza 

rusztowaniem pomocniczym. Na rusztowaniach można wykonywać jedynie końcowe 

dopasowanie elementów konstrukcji. 

Przebywanie pracowników na rusztowaniach w czasie długich przerw w pracy jest 

niedozwolone. 

Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący co najmniej 2 osoby. 

Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest 

dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. 

Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 

Do robót ciesielskich używać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne 

wykorzystanie gwoździ. 

Praca piłą tarczową. 

Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy piła tarczowa nie ma usterek 

spowodowanych pracą w poprzednim dniu. 

Ręczną piłą tarczową powinien posługiwać się przyuczony pracownik. Przesuwanie ręką dolnej 

osłony przy włączonym silniku jest niedopuszczalne. W przypadku złego funkcjonowania osłony 

dolnej pracę należy przerwać, a piłę oddać do przeglądu. 

Krycie dachów w budynkach nowo wznoszonych powinno być wykonane przed usunięciem 

rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery. Wszyscy dekarze muszą 

być wyposażeni w pasy ochronne. 

Podczas gołoledzi, silnej mgły i śniegu lub deszczu wykonywanie robót dekarskich musi być 

wstrzymane. 

Przy wykonywaniu prac budowlach należy przestrzegać przepisów BHP i 

przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 

 

5.4 Tynkowanie 45410000-4 

Zastosowany system musi spełniać wymogi wysokiej odporności mechanicznej, na korozję 

biologiczną oraz przepisów ppoż. 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 

materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z 

wykuwaniem nowych otworów, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, 

bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także wszystkie elementy konstrukcyjne 

oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku i 

szczelin dylatacyjnych. 

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C. 

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać 

bezwzględnie zgodnie z technologią producenta. 

Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię 

i być mocno przywiązana drutem. 

Wyprawy tynkarskie z tynków mineralnych, nienasiąkliwych i o odpowiedniej 



paroprzepuszczalności. Użyte farby elewacyjne powinny zwiększać trwałości na korozję 

biologiczną i czystość powłoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2.3 

Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robót wykończeniowych. 

Wszystkie ocieplone płaszczyzny ścian zazbroić tkaniną zbrojącą z włókna szklanego i 

zaszpachlować klejem (por. pkt. 2.4). Masy tej używać również do ewentualnego sklejania płyt 

styropianowych ze sobą. 

Na wyszpachlowanej ścianie kłaść tynk cienkowarstwowy średnioziarnisty o grubości 1,5mm 

barwiony w masie lub malowany farbą silikatową (kolorystyka wg dokumentacji projektowej). 

Wszystkie ściany wykonać w fakturze „baranka”. (por. pkt. 2.5) 

Wyprawę elewacyjną cokołów i powierzchni towarzyszących wykonać tynkiem dekoracyjnym, 

gotowym do nanoszenia, wg koloru określonego w dokumentacji projektowej (por pkt. 2.5). 

Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich 

temperaturach podłoże powinno być intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. 

Narzuconą warstwę tynku wyrównuje się za pomocą pacy stalowej gładkiej. Zdejmowany 

materiał odkładać do pojemnika roboczego- po przemieszaniu nadaje się do dalszego użycia. 

Wydobycie żądanej struktury przy pomocy płaskiej pacy poprzez zatarcie świeżo nałożonego 

materiału. 

Przy zastosowaniu różnych kolorów mas na ścianie do ich łączenia należy używać specjalnej 

taśmy, dla uzyskania wyraźnej granicy kolorów. 

Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5ş - 25şC, przy braku opadów atmosferycznych, 

silnego wiatru i dużego nasłonecznienia. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane. 

Do wykonania tynków wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia 

murów. 

Wykończenie ścian:  

 ściany murowane tynkowane, szpachlowane i malowane farbami emulsyjnym, 

 ściany murowane w pomieszczeniach sanitarnych – płytki ceramiczne ścienne do wys. 

ościeży drzwiowych, 

 ściany w systemie STG, wyprawione na stykach  i malowane farbami emulsyjnymi, 

 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ i BADANIAMI WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.2 Badania kontrolne papy 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 



Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1 Izolacje: 

Jednostką obmiaru wykonania izolacji jest 1 m
2 

powierzchni.  

 

7.2 Tynkowanie 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m
2 

 

7.3 Roboty dekarskie: 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem pokrycia jest 1 m
2
 powierzchni. 

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

 

8.2 Odbiór izolacji 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych 

robót. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakość przygotowania podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 jakość zamocowania płyt wełny mineralnej 

 jakość warstwy zbrojonej siatką szklaną- zwłaszcza ułożenia na zakład poszczególnych 

arkuszy i dokładnego pokrycia zaprawą siatki 

 prawidłowość ocieplenia ościeży okiennych drzwiowych 

 dokładności wykonania warstwy elewacyjnej 

Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 

komisyjnie. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 

dokumentację techniczną i dziennik budowy.  

 

8.3 Odbiór robót dekarskich 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych 

robót pokrywczych. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 



 podłoża 

 dokładności zagruntowania podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

 dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

 

Odbiór końcowy: 

 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

 Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi. 

 Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 

komisyjnie. 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.  

 

8.4 Odbiór tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 

 wygląd zewnętrzny tynku:  

 powinien być jednolity, 

 masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez 

widocznych prześwitów podłoża, 

 niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia 

powierzchni. 

 grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 

 przyczepność tynku do podłoża  

 jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych; 

Tynki powinny zostać zbadane nie później niż 6 miesięcy od daty ukończenia robót tynkarskich.  

Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny 

zewnętrzne barwy i faktury. Tynk nie może mieć wykwitów i spękań. 

Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 

Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na 

powierzchni mającej nie więcej niż 5 000 m
2
. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać 

wycięte w taki sposób, aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone podłoże. Pomiar grubości 

wykonuje się z dokładnością do  

1 mm, a za grubość przyjmuje się średnią z pięciu próbek. 

Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem 

drewnianym – brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych 

przypadkach należy określić przyczepność wg PN-B-04500. 

Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z 

PN-B-10100. 

Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą 

wynik dodatni. Jeżeli jedno z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z 



wymaganiami, taki tynk nie może zostać przyjęty.  

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 „Projekt budowlany Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w 

Czarnowicach 20, gmina Gubin - komplet 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane 

rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. 

i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 



 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 

w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z 

późn. zm. i powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 

334/2002, ITB” 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

 PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

 PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania” 

 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.  

 PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowej 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 



IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-04.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W OBIEKTACH 

BUDOWLANYCH (45400000-1)  

dla 

Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Piastowska 24a 66-620 Gubin 

Data: Wrzesień 2012 r. 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w 

zakresie robót wykończeniowych w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie robót wykończeniowych, które 

zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: Termomodernizacji budynku Publicznego 

Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są prace w zakresie pełnej 

realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach 

procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 

polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp Nazwa Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 

3. Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 45421125-6 

4. Instalowanie drzwi  45421114-6 

5. Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45442120-4 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym 

powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00, zawierającą wymagania 

ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 



 ponowny montaż usuniętych elementów takich jak tablice informacyjne, numery 

budynków.  

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i 

europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami 

producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 

2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 

kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej 

jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

 żuraw okienny przenośny 0,15t 

 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Stolarka okienna i drzwiowa. 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas 

transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w 

przypadku stolarki drewnianej- zawilgocenia. 

 

Farby elewacyjne. 

Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W 

czasie transportu i składowania na budowie należy zabezpieczyć je przed wpływami wysokiej 

temperatury, wilgoci oraz nasłonecznienia. 

 

 



 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji. 

 

5.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 

materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych należy wykonać przed położeniem tynków. 

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem i 

obowiązującymi normami. 

Stolarka powinna być odporna na opady atmosferyczne i zmianę temperatur, ocieplona, 

dźwiękochłonna, szczelna, bezpieczna, odporna mechanicznie w zależności od specyfikacji 

otworu oraz spełniać parametry określone w punkcie 2.1 niniejszej specyfikacji. 

Stolarka okienna powinna uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w 

budownictwie w postaci: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona 

zgodność z kryteriami technicznymi określanymi na podstawie polskich norm, aprobat 

technicznych oraz stosownych przepisów, - deklarację zgodności z właściwą normą, bądź 

aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikatem na znak bezpieczeństwa. 

Przy montowaniu okien należy zwrócić uwagę na prawidłową kolejność szkła. 

Szyby powinny być czyste i nie zarysowane. 

Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 

W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególna uwagę na brak 

uszkodzeń mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta przy 

zastosowaniu atestowanych materiałów ognioodpornych. 

Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas transportu. 

Przy drzwiach zamontować odbijaki. 

Drzwi zewnętrzne powinny być odporne na odkształcenia skrzydeł przy zwichrowaniu. 

 

5.2 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 45421125-6  

Do montażu okien skrzydła należy zdjąć. W czasie wykonywania uszczelnień przy użyciu pianek 

poliuretanowych oraz kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko- tynkarskich okna muszą 

być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnicę 

należy zablokować w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub 

specjalnych ścisków montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 

stojakach nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. Próg 

ościeżnicy podeprzeć klinami lub klockami podporowymi, które zostaną na stałe. Punkty 

wstępnego mocowania ościeżnicy powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie 

spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować 

kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty, zgodnie z zaleceniami producenta. 



Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełniały wymogi 

bezpieczeństwa uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. 

Szczeliną między ramą ościeżnicy, a ościeżem należy wypełnić materiałem uszczelniającym. 

Materiał uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiarów 

szczelin. Wypełnienie powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na 

obwodzie okna. 

Zamontowane ościeżnice należy uszczelnić zgodnie z wybraną technologią. 

 

5.3 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 45442120-4 

Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami 

dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w 

warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją opisową i 

rysunkową. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień, naprawić uszkodzenia, 

wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnię zagruntować. 

Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków- min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy 

tynkarskiej. 

Gotowej farby silikatowej nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. 

Nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.  

Aby uniknąć różnic w odcieniach farby należy stosować na jednej powierzchni farbę o tej 

samej dacie produkcji. 

Właściwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywać po ostatecznym umocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, 

nie może być zanieczyszczona. 

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna być równa, bez 

wgięć, wgłębień lub wypukłości oraz odstających brzegów, pozbawiona rdzy. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 

Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. Należy chronić malowaną powierzchnię 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru. 

We wnętrzu stosować do malowania istniejących tynków farby emulsyjne, po uprzednim 

przetarciu istniejących tynków i zaszpachlowaniu. 

 

5.4 Roboty w zakresie z nawierzchni dróg dla pieszych 45233253-7 

5.4.1 Przedmiotem tego punktu zakresu prac jest wykonanie opasek i chodników betonowych z 

kostki brukowej, dookoła budynków. 

 

1 kostka brukowa grubości 6 i 8 cm 

2 krawężniki 15x30, obrzeża betonowe 6x25 

3 kruszywo na podbudowę – żwir i tłuczeń 



4 piasek na posypki 

 

Dookoła budynku należy wykonać demontaż oraz wykonać opaskę z kostki brukowej 

wykończoną krawężnikiem z kostki betonowej. 

 

Po demontażu istniejącej opaski i chodników z płyt betonowych, wykonaniu izolacji i zasypaniu 

wykopów zgodnie z odpowiednim punktem specyfikacji, teren zniwelować, zagęścić grunt i żwir 

wibracyjnie, uzyskać spadki 2% zgodnie z oznaczeniami na projekcie, dostosować poziom do 

projektowanego położenia chodnika. Kostkę układać na podbudowie z tłucznia 5-10cm, żwiru 

15cm i podsypce z piasku 5cm. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Badania kontrolne stolarki powinny obejmować zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją 

indywidualną oraz zgodność z zamówieniem. Ponadto należy kontrolować odchylenia od pionu 

montowanych ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz sposób otwierania i zamykania skrzydeł. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

Stolarka okienna i drzwiowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. zamontowanej stolarki. 

Roboty malarskie: 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2 

pomalowanej powierzchni. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Stolarka: 

Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość 

zamontowania stolarki, szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 

Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch etapach: 

1) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia 

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienie luzów) 

2) po wbudowaniu 

Przy wbudowywaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 

uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. 

Roboty malarskie: 

Odbiór wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po 

przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na 

danym obiekcie lub jego części. 

Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 

Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 

Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 



Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy 

uznać za wykonane poprawnie. 

Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych 

badań. 

Typowe usterki malarskie: 

 przeświecanie spodnich warstw, 

 ślady pędzli na powierzchni powłoki, 

 plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 

 matowe plamy na powierzchni powłoki, 

 sfałdowanie powłoki malarskiej, 

 odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  „Projekt budowlany Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w 

Czarnowicach 20, gmina Gubin - komplet 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas 

 wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

 podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 



budowlanych i drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy 

 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z 

późn. zm. I powiązane rozp. 

 Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 

użytkowania, konserwacji i napraw. 

 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja 

środowisk 

 PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady 

projektowania 

 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 

 PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – 

Określenie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia 

(wszystkie arkusze) 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

 PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.” 

 PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST-05.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (45310000-3) 

dla 

Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach, gmina Gubin 

Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Piastowska 24a 66-620 Gubin 

Data: Wrzesień 2012 r. 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji .: Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w 

Czarnowicach, gmina Gubin 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest są prace w zakresie pełnej 

realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach 

procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 

polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp Nazwa Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 

zadania inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją 

Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą 

wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 

innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 



ST-00.00.00. 

 

1.6 Pojęcia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i 

europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 

przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 

budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych 

materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

Materiały wymienione w powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych i niezapylonych. 

Należy zastosować rozwiązanie systemowe firmy Siemens określone w dokumentacji 

projektowej. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

Do wykonania instalacji niezbędne są: 

 spawarka elektryczna wirująca 300A 

 samochód dostawczy o masie 0.9t 

 ciągnik kołowy  

 przyczepa skrzyniowa 4,5t 

 kocioł do grzania lepiku (50-1000dm
3
) 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy 

zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym 

terminie.  

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 

wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

 



 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i kwalifikacji osób je wykonujących zawiera 

Specyfikacja Ogólna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Przewiduje się likwidację wszelkiego okablowania zewnętrznego. Docelowo wszystkie przewody 

należy prowadzić w tynku. 

Zamontowane urządzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla osób je użytkujących. 

Przewody i kable instalacji należy układać w trasach kablowych zgodnych z dokumentacją 

projektową. 

Przy montażu układu regulacji należy zwrócić uwagę na montaż czujników zgodny z instrukcją 

producenta, a szczególnie na zabezpieczenie montowanych czujników przed uszkodzeniem. 

Przewody prowadzić w otulinach styropianowych samogasnących o gr. 30mm. Przewody 

czujników i układów zdalnej obsługi nie mogą być prowadzone razem z przewodami zasilania 

sieciowego. Oprzewodowanie elektryczne wykonać zgodnie ze schematem połączeń. 

Zgodnie z przepisami oprzewodowanie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez 

uprawnione osoby.  

 

6. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 

I dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.- Wskazane jest, aby trasa przebiegała 

w liniach pionowych. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy rur ochronnych z uwzględnieniem rodzaju 

i grubości tynku; przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy 

powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej ni: 5 mm; zaleca się 

układanie rur jednowarstwowo, zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów 

w betonowych elementach konstrukcyjnych. 

Instalacja odgromowa (zwody poziome, przewody odprowadzające i uziemiające): 

- zwody poziome należy wykonać w następujący sposób: druty przeznaczone na zwody 

należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy użyciu 

odpowiedniego urządzenia prostującego 

- zwody należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dystansowych 

lub wsporników do złączy naprężających 

- zwody poziome nie izolowane winny być układanie minimum 2 cm od połaci dachowej 

- układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacja projektowa 

a zwłaszcza: zwody niskie powinny stanowić siec, której krańcowe przewody musza 

przebiegać wzdłuż: krawędzi dachu 

- na dachach pochyłych, jeden z przewodów należy prowadzić nad kalenica dachu 

- wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnia dachu 

należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamontowanych na 

powierzchni dachu 



- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zgięcia nie może być 

mniejszy ni: 10 cm); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensacje 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodne 

z normami przy stosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, 

po ich zamontowaniu należy uszczelnić pokrycie dachu blacha przez oblutowanie 

- przewody odprowadzające i uziemiające winny być układane na zewnętrznej ścianie 

elewacyjnej w rurach z twardego PCV pod tynkiem, 

- przewody odprowadzające ze zwodami należy łączyć przez spawanie, śrubowo lub na 

zaciski 

- połączenie przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą 

złącza kontrolnego umieszczonego miedzy przewodem odprowadzającym a uziomem 

- złącza kontrolne powinny mieć minimum dwie śruby zaciskowe M6 lub jedna śrubę 

M10 i należy je umieszczać w zamykanej wnęce kontrolnej 

- zaleca się aby złącze kontrolne usytuowane było ok.1,2-1,8 m nad ziemia 

połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie 

Instalacja teletechniczna na elewacji budynku : 

- wszystkie przewody poprowadzone na zewnętrznych ścianach budynku należy 

zabezpieczyć rurkami PCV i schować w bruzdach 

- istniejące kable wciągnąć do rurek i na rozgałęzieniach zabezpieczyć odgałęźnikami 

hermetycznymi 

- dodatkowo od skrzynki rozdzielczej z głowica kablowa ułożyć rura: do piwnic 

budynku, aby przy rozbudowie sieci tt mieć możliwość doprowadzenia kabli do 

mieszkań w budynku 

- linie prowadzenia przewodów wykonać po istniejących ciągach kablowych 

- istniejąca skrzynkę kablowa wraz ze znajdująca się głowica należy przebudować za 

pomocą konstrukcji wsporczej na zewnętrzną strone elewacji 

- połączenia kabli abonenckich należy wykonać w puszkach za pomocą etanów 

 

7. PRÓBY MONTAŻOWE. 

Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu robót, bądź ich części, a przed 

ich zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 

Przed przeprowadzeniem prób montażowych Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów 

technicznych wykonanych u wytwórcy wraz z opisami technicznymi i niezbędnymi 

schematami. 

Właściwe badania techniczne należy poprzedzić szczegółowymi oględzinami 

zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, wyposażenia 

i parametrów technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta. Sprawdzenie powinno 

zakończyć się usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy 

Wykonawcy posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Wykonawca 

dostarcza Inwestorowi świadectwa, :e wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po potwierdzonym przez Wykonawcę 

zakończeniu montażu urządzeń. O prowadzeniu prób montażowych, Wykonawca powinien 

powiadomić Inwestora. Szczegółowe wyniki badań i pomiarów należy podąć w protokołach. 



Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu powinny obejmować następujące 

czynności: 

- oględziny części nadziemnej polegające na sprawdzeniu zgodności rozmieszczenia 

poszczególnych elementów instalacji z dokumentacja projektowa oraz na sprawdzeniu 

wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej, 

- sprawdzenie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka 

do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodu a z drugiej strony do 

przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach instalacji pomiaru instalacji 

uziemienia, który należy wykonać mostkiem lub metoda techniczna, pomiary wykonać, co 

najmniej w dwóch przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie 

przekracza L=50m, dla uziomu o obwodzie większym, liczbę punktów należy określić 

z zależności: P N 0,01 x L+2. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu, należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe a: do uzyskania wymaganej oporności. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą spełniać wymagania Specyfikacji Ogólnej 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie 

świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą 

być wbudowane. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji obwodów jednofazowych. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową:  

 sposobu montażu gniazd wtykowych i ich wyposażenia,  

 ilości i rozmieszczenia gniazd wtykowych,  

 zastosowanych gniazd pod względem ich wykonania i przeznaczenia, 

 sposobu wykonania i rozmieszenia wypustów, 

 zastosowanych przewodów i kabli. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest dla: 

 

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Ogólnej 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 

pomiarów; 



Badania wykonanej instalacji, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka 

gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu 

usług. 

 

11.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-00.00.00. 

 

12.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 „Projekt budowlany Termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach 

20, gmina Gubin - komplet 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 



 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 

zm. i powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 

 


