PRO

GRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWY | KODY CPV:

ZAMAWIAJACY:

AUTOR PROGRAMU:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W CHLEBOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU

Chlebowo dz. nr 277/2, 278/1 i 812/2
66-620 Gubin

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45215222-9 Roboty budowlane w zakresie osrodkéw spotecznych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne
42511110-5 Pompy grzewcze

Gmina Gubin
ul. Obroncoéw Pokoju 20

66-620 Gubin

mgr inz. Benedykt Drgas

Biuro Ustugowe KWADRA Benedykt Drgas
ul. Hoza 18
66-620 Gubin

SPIS TRESCI PROGRAMU:

—

Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa
2.1 Opis ogdiny przedmiotu zamowienia
2.1.1 Charakterystyczne parametry obiektu
2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonawcze
2.1.3 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
2.2 Wymagania zamawiajgcego wobec projektowanego obiektu
2.2.1 Przygotowanie terenu budowy
2.2.2 Wymagania architektoniczne
2.2.3 Wymagania konstrukcyjno-materiatowe
2.2.4 Wymagania instalacyjne
2.2.5 Standard wykonczenia
2.2.6 Zagospodarowanie terenu
2.2.7 Ogoblne warunki wykonania i odbioru robot
3. Czesc informacyjna
3.1 Przepisy prawne i normy
3.2 Uprawnienia niezbedne do wykonania zamowienia

s J3.3 Zatgczniki

[ 10 1 U PR U (T G TRy s
SO0 OO OPXNANNDWNINDN =



2. CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie $wietlicy wiejskiej,
zagospodarowania terenu oraz koniecznych do funkcjonowania obiektu przytgczy
branzowych i zjazdu z drogi publicznej na terenie obejmujgcym dwie dziatki dz. nr 277/2
i 278/1 w Chlebowie gm. Gubin oraz dziatke nr 812/2 jako droge gminng.

Budynek $wietlicy bedzie wykorzystywat do celéw grzewczych wytgcznie powietrzng
pompe ciepta oraz zapewniat catkowite pokrycie zapotrzebowania na energie
elektryczng uzytkowg z instalacji fotowoltaiczne;j.

W szczegolnosci obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
> wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej pod nazwa
,Budowa swietlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe w imieniu
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w SIWZ.
> wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie budynku $wietlicy
zgodnie z pozwoleniem na budowe i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem wykonawczym oraz  specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych okreslajgcymi  szczegétowo  standard
projektowanych robot i materiatébw budowlanych, w tym:
- budowa budynku swietlicy
— montaz powietrznej pompy ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej
- wykonanie zagospodarowania terenu
— instalacja uktadéw monitorujacych zuzycie energii
> dokonanie wszystkich koniecznych czynnosci i odbioréw oraz przygotowanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej Zamawiajgcemu

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek swietlicy:

~ pow. zabudowy — nie mniej niz 234 m2

- pow. uzytkowa - nie mniej niz 198 m2

— pow. uzytkowa sali $wietlicy — nie mniej niz 120m2

~ pow. uzytkowa pomieszczenia kuchennego — nie mniej niz 25m2

- pow. uzytkowa pomieszczenia gospodarczego — okoto 10m2



pow. uzytkowa toalet, komunikacji, szatni, pom. technicznego — zgodnie z warunkami
technicznymi

budynek jednokondygnacyjny oparty na rzucie prostokata z dachem stromym z
zadaszonym podcieniem wejsciowym, kat nachylenia potaci dachu okoto 20° do 35°

wysokos¢ kondygnacji nie mniej niz 3,30m

budynek w standardzie WT2021

Zagospodarowanie terenu:

catkowita powierzchnia terenu (dz. 278/1i277/2) - 2 129 m2

parking na samochody osobowe — okoto 10 miejsc,

ciag pieszo jezdny obstugujacy parking i budynek $wietlicy

zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne wraz z przytgczem do budynku—
wedtug wyliczen projektowych.

zadaszone miejsce na pojemniki na odpady

nowe panelowe ogrodzenie terenu — okoto 87 mb (od strony ulicy i od strony szkoty)
energetyczna wewnetrzna linia zasilajgca — okoto 40mb

przytacze wodociagowe - okoto 40mb

Zjazd z drogi

trawnik na catym terenie zielonym

Dopuszczalne odchytki wielkosci charakterystycznych:

Dopuszczalne zwiekszenie powierzchni budynku — max. o 10%

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONAWCZE

a) WARUNKI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
teren inwestycji obejmuje dwie dziatki tzn. dz. nr 277/21278/1 oraz dziatke nr 812/2 jako

droge gminng
uwarunkowania planistyczne okredla wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy Gubin z dnia 27-01-2020r.

uzbrojenie infrastrukturalne - w drodze gminnej przebiega jedynie sie¢ wodociagowa

w 110 i telefoniczna

Zamawiajgcy posiada warunki techniczne przytgczenia wodociggowego

odprowadzenie wod opadowych na teren zielony dziafki

Zamawiajgcy w swoim zakresie wykona przytacze energetyczne do granicy dziafki

zgodnie z podanymi przez wykonawce danymi technicznymi wynikajacymi z projektu



budowlanego

- Zamawiajgcy wyposazy obiekt w router Wi-Fi zapewniajacy dostep do sieci internetowej

— teren nie jest objety ochrong konserwatorskg

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko

- teren inwestycji nie lezy na obszarze szkéd gorniczych

- teren dziatki nie jest objety zadng z form ochrony $rodowiskowe;

— Teren dziatki jest ptaski w cze$ci porosniety trawa w czesci posiada usuniety humus
(okoto 400m2)

- na dziatce od strony drogi znajduje sie nawierzchnia z kostki betonowej w ilosci okoto
160 m2 ktorg nalezy rozebraé i wykorzysta¢ do projektowanego zagospodarowania
terenu

- nadziatce znajdujg sie przeznaczone do rozbioérki: murowana piaskownica oraz cokot
betonowy pozostaty po ogrodzeniu na dtugosci ok. 53 mb

— na dziatce znajdujg sie dwa krzewy iglaste podlegajace przesadzeniu

- Istniejace ogrodzenie od strony ulicy podlega wymianie na nowe z bramg wjazdows i
furtkg

— energia elektryczna oraz woda na potrzeby budowy - zamawiajgcy zapewnia mozliwosé

korzystania z instalacji szkolnej poprzez urzgdzenia pomiarowe zamontowane przez

wykonawce

b) WARUNKI DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W zakresie przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona kompletng dokumentacje

projektowg pod nazwg ,Budowa $wietlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem
terenu” obejmujgcg miedzy innymi:
— Projekt budowlany

- mapa do celéw projektowych

- kompletny projekt budowlany obejmujgcy cato$¢é zamoéwienia

- uzyskanie wymaganych uzgodnien PB ( takze p.poz oraz sanitarnych)

- uzyskanie pozwolenia na budowe

- Projekt wykonawczy zawierajgcy m.in.
projekt zagospodarowania terenu

- projekt zjazdu z drogi z tymczasowym projektem organizaciji ruchu

— projekt drog i placéw oraz zieleni



- projekt kanalizacji ze zbiornikiem bezodptywowym
— projekt przytgcza wodociggowego
- projekt energetycznej wewnetrznej linii zasilajgcej

— projekt ogrodzenia terenu z miejscem na $mietniki

projekt budynku architektoniczno-budowlany

— projekt architektoniczny z detalami architektonicznymi

- projekt konstrukgiji
— projekt instalacji elektrycznej i odgromowej

— projekt instalacji fotowoltaicznej z systemem monitoringu zuzycia energii

- projekt instalacji wod-kan
- projekt wodnego ogrzewania podfogowego z powietrzng pompa ciepta

— projekt wykoriczenia wnetrz

— odrebne opracowanie "Opinia certyfikowanego instalatora instalacji
odnawialnych zrédet energii o mozliwosci zapewnienia pokrycia 100 %
zapotrzebowania na energig elektryczna i cieplng z zaprojektowanych OZE lub
inny dokument wystawiony przez osobe lub podmiot posiadajgcy uprawnienia
w tym zakresie."

- ,Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu” wykonana zgodnie z aktualnie
obowigzujaca metodykg jej obliczania,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych okreslajaca
szczegotowo standard wykonania robét oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen z
uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego

- Przedmiar robot i kosztorys ofertowy z podziatem na nastepujace czesci:

Roboty budowlane (przygotowanie terenu, roboty budowlane, parkingi, drogi,

ogrodzenie terenu)

Roboty elektryczne (instalacja elektryczna, odgromowa, wewn. linia zasilajgca)
Roboty sanitarne (instalacje sanitarne, przyt. wodociggowe, przyt. kanalizacyjne
ze zbiornikiem bezodptywowym)
Instalacja OZE (pompa ciepta, instalacja PV, monitoring zuzycia energii)

— Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

Koncepcja rozwigzan projektowych we wszystkich branzach bedzie wymagata

uzgodnienia z zamawiajgcym a projekt wykonawczy bedzie podlegat sprawdzeniu |



akceptacji przez zamawiajgcego w zakresie zgodnos$ci z wymogami PFU.

c) WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca dokona potrzebnych zgtoszen zwigzanych z rozpoczeciem budowy i

uzyska pozwolenie na zajecia pasa drogowego w celach wykonania zjazdu z drogi

oraz przytacza wodociggowego.

Zapewnienie przez Wykonawce nadzoru kierownika budowy i kierownikéow robét

branzowych zgodnie z Prawem Budowlanym

Prowadzenie na biezgco dziennika budowy

Zgtaszanie wnioskéw materiatowych do nadzoru inwestorskiego

Zgtaszanie odbiorow czesciowych i robét zanikajacych

Przeprowadzenie koniecznych odbiorow, badan i sprawdzen wraz z protokotami

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej ( wersja papierowa

dwa egzemplarze, na nosniku CD jeden egzemplarz) obejmujgcej:

- geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych robot

- dokumentacje odbiorow, badan i préb instalacyjnych,drogowych, kominiarskich

- rysunki zamienne na kopi rysunkoéw podstawowych (w przypadku zmian w
projekcie)

- dokumenty odbioréw z Panstwowg Strazg Pozarng oraz SANEPIDEM

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty z adnotacjg |
potwierdzeniem przez kierownikéw rob6t o ich wbudowaniu

- instrukcje uzytkowania oraz gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen

Skompletowanie dokumentéw do PINB i przekazanie Zamawiajacemu

2.1.3 WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Budynek swietlicy wiejskiej ma spetniac funkcje integracyjno-edukacyjne

spotecznosci wsi Chlebowo.

W $wietlicy nie bedzie pracownikéw etatowych natomiast organizowane beda

okoliczno$ciowe spotkania dla okoto 100 oséb ( w tym imprezy taneczne) a takze mniejsze

cykliczne spotkania-warsztaty Kota Gospodyn Wiejskich, zebrania soteckie, klubu

sportowego itp. dla okoto 40 osob.

W budynku przewidziano pomieszczenie kuchenne, ktére bedzie wykorzystywane do

prezentacji przygotowywania potraw oraz do rozdziatu dostarczonych gotowych positkow a

takze przygotowania napojoéw gorgcych. W $wietlicy nie bedzie prowadzone petne zywienie

zbiorowe.

Pomieszczenie kuchenne, ktére standardowo bedzie pomieszczeniem zamknietym od



strony $wietlicy, powinno mie¢ mozliwos¢ otworzenia go na sale swietlicy tak by byto

mozliwe obserwowanie procesow kulinarnych przez wigkszg liczbe osob.

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO WOBEC PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

2.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo budynku szkoty podstawowej nalezy teren budowy

odgrodzi¢ od placéw szkolnych.

Wijazd na budowe przewidzie¢ w miejscu projektowanego zjazdu z drogi.

Obecnie teren dziatek, na ktérym projektowana jest Swietlica posiada od strony drogi
ozdobne ogrodzenie bez bramy wjazdowej. Projekt przewiduje rozbiérke tego ogrodzenia i
montaz nowego z brama i furtkg. Na czas budowy nalezy wykonaé w istniejacym ogrodzeniu
prowizoryczng brame wjazdowa.

Zapotrzebowanie na wode oraz energie elektryczng bedzie realizowane z instalacji budynku

szkoty poprzez wykonanie przez wykonawce tymczasowych olicznikowanych instalacji

budowlanych.

2.2.2 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE

~ Klasa energetyczna budynku zgodna z Warunkami Technicznymi 2021.

~ Budynek jednokondygnacyjny, parterowy niepodpiwniczony z dachem stromym o kacie
nachylenia ok. 20 do 35 st.

~ Budynek usytuowany dtuzszym bokiem na osi zach/pin. - wsch./ptd

— Budynek dostosowany dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z Prawem Budowlanym

~  Wiekszos$¢ powierzchni przeszklonych wymaganych warunkami technicznymi w danym
pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ w fasadzie budynku od strony pid.-zach.

~ pomieszczenia zwigzane z gtdbwnym przeznaczeniem budynku nalezy projektowac od
stron stonecznych a od strony pétnocnej pomieszczenia pomocnicze (pom. techniczne,
gospodarcze, toalety)

—  Wejscie do budynku od strony ptd.-zach. z zadaszonym i przeszklonym wiatrotapem

— Podest wejéciowy oraz chodnik wokdt budynku z kostki betonowej. W podescie
wejsciowym przewidzie¢ stalowa wycieraczke kratowg natomiast w przedsionku zestaw
wycieraczek do oczyszczania i osuszania obuwia.

— Okap dachu wysungé poza obrys budynku w taki sposéb by w okresie letnim mozna nim
przestonié czeéé powierzchni przeszklonych od strony pid. i zach.

— Pokrycie dachu z dachowki segmentowej / blachy dachéwkowej lub ptaskie z gontu



bitumicznego/ blachy ptaskiej malowanej proszkowo

Elewacje ze strukturalnego tynku cienkowarstwowego lub gtadkiego z wstawkami
architektonicznymi z innych materiatow elewacyjnych.

Kolorystyka obiektu zgodna z obecnymi trendami architektonicznymi.

Wszystkie okna wyposazy¢ w zewnetrzne rolety antywtamaniowe.

Ze wzgledu na ogrzewanie podtogowe w catym budynku na podtogach nalezy utozyé

ptytki gresowe.

W miejscu przeznaczonym na szatnie zamocowac¢ wieszaki na odziez wierzchnia

2.2.3 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Budynek swietlicy:

Fundamenty — fawy zelbetowe, jako alternatywne rozwigzanie fundamentowania mozna
zastosowac pftyte zelbetowg pod catym budynkiem

$cianki fundamentowe — betonowe monolityczne lub z bloczkéw betonowych

izolacja termiczna w gruncie ze stryroduru

§ciany zewnetrzne i wewnetrzne — dopuszcza sie stosowanie kazdego rodzaju materiaty
$cienne dopuszczone do obrotu a takze drewniang konstrukcje szkieletowg

stropodach - kratowa konstrukcja drewniana lub inna umozliwiajgca przekrycie sali
Swietlicy bez dodatkowych podpdr w $rodku pomieszczenia.

standard wykonania robot konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom

zawartych w odpowiednich normach branzowych lub literaturze i by¢ zgodny ze sztuka

budowlang

2.2.4 WYMAGANIA INSTALACYJNE

instalacje sanitarne wod.-kan:

orurowanie instalacji standardowe podtynkowe

rury kanalizacyjne podposadzkowe z pogrubiong $ciankg stosowang w instalacjach
zewnetrznych.

Rury instalacji wodociggowej z PP zgrzewane lub miedziane.

umywalki, pisuary przeznaczone do uzytecznosci publicznej, pisuary ze sptuczka na
fotokomorke

miski ustepowe wiszgce na stelazach spuczkowych podtynkowych z przyciskami

sptuczkowymi ze stali nierdzewnej, deski sedesowe z duroplastu



baterie umywalkowe w toaletach stojgce uruchamiane na fotokomérke

w kuchni nalezy zamontowac: zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, wolnostojaca
zmywarke do naczyn 60", wolnostojgaca kuchenke elektryczng indukcyjna
czteropalnikowa z piekarnikiem

Kratki $ciekowe ze stali nierdzewne;

centralne ogrzewanie i c.w.u. :

centralne ogrzewanie oraz ciepta woda uzytkowa realizowane w catosci z powietrznej
pompy ciepta

ogrzewanie podtogowe wodne standardowe z recznymi ustawieniami obwodoéw w
rozdzielaczu obejmujgce wszystkie pomieszczenia w budynku

centralne ogrzewanie wyposazone w automatyke pogodowg oraz sterujgca
umozliwiajgca ustawienie temperatury nocnej, tygodniowej lub okresowej

pompa ciepta o nastepujgcej charakterystyce:

powietrzna pompa ciepta typu SPLIT ze zbiornikiem c.w.u. o pojemnosci 300 I.

klasa energetyczna A++

praca pompy do minimum -20°C

COP nie mniejszy niz 5,0 ( w zakresie temp. +A7/W35 °C zgodnie z normg EN14511)
wyliczone roczne COP nie mniej niz 3,0

Sterowane automatykg pompy umozliwiajgce ustawienia dzienne, tygodniowe lub
okresowe a takze okresowe przegrzewanie c.w.u. w celach higienicznych.

Regulacja pompy ciepta reczna oraz zdalna on-line z dostepem do aplikacji na
serwerze producenta analizujgcej dane przesytane przez pompe. Aplikacja powinna
umozliwia¢ analize biezaca pracy pompy oraz analize danych historycznych wraz z ich
czytelng wizualizacja.

Oprogramowanie powyzsze dostepne internetowo poprzez komputer lub urzadzenie
mobilne z funkcja ostrzegania o przekroczeniu stanéw alarmowych
Przesyt danych z urzagdzen rejestrujgcych pompy powinien odbywac sie bezprzewodowo

do routera internetowego zamontowanego w budynku.

instalacja elektryczna:

instalacje fotowoltaiczng nalezy tak zaprojektowac by catkowity roczny koszt energii
elektrycznej potrzebnej do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zostat
catkowicie zbilansowany przez energie wytworzona przez tg instalacje.

Konstrukcja wsporcza paneli z profili aluminiowych z mozliwoscig regulowania kata

nachylenia wzgledem powierzchni dachu
Konstrukcja musi przenosi¢ obcigzenia normowe od $niegu i wiatru



Parametry paneli fotowoltaicznych
moduty polikrystaliczne
Moc Pmax (Wp) - min. 245 Wp
wspotczynnik sprawnosci - min. 16%
deklarowany maksymalny spadek mocy
w ciggu 10 lat — nie wiecej niz 10%
w ciggu 25 lat — nie wiecej niz 20%
gwarancja na wady ukryte - min.12 lat
falownik — tréjfazowy, wydajnosé min. 98%
stopien ochrony — min. IP65
ztagczki MC4
system kontroli izolacji w czesci DC
Instalacja PV powinna posiada¢ mozliwos¢ monitoringu oraz kontroli ustawien on-line
produkcji i zuzycia energii elektrycznej w budynku a takze dostep do aplikacji na
serwerze dostawcy instalacji PV analizujgcej dostarczone dane z wizualizacjg analiz
biezgcych i historycznych na ekranie smartfona lub komputera. Przesyt danych z
urzadzen rejestrujacych powinien odbywac sie bezprzewodowo do routera internetowego
zamontowanego w budynku.

Instalacja oswietleniowa energooszczedna zapewniajgca natezenie $wiatta zgodne z

normami

2.2.5 STANDARD WYKONCZENIA

- tynki $cian i sufitéw -jednolita gtadka faktura bez widocznych nieréwnosci, bez spekan
i przebarwien,
odchyiki zgodne z norma dla tynkéw kat. Il lub okftadzin z ptyt g-k

— malowanie farbg akrylowg- powierzchnie malowane o jednolitej fakturze i barwie bez
zgrubien, zaciekow,spekan bez sladéw ciggniecia pedzlem lub watkiem

- w korytarzu lamperie do wysokosci 200cm - powierzchnia jednolita gtadka bez
zaciekow i przebarwien.

— farba akrylowa minimum 3 klasa $cieralno$ci wg PN-EN 13300

- farba do lamperii: lateksowa o podwyzszonej klasie $cieralnosci np. z formuta
ceramiczng,klasa 1 Scieralnosci wg normy PN-EN 13300 lub wg PN-C-81914:2002
(np. BONDEX Smart Paint; Tikkurila Optiva Ceramic lub inne )

- oktadziny z ptytek scian i podtdég — odchyiki zgodne z normg, krawedzie wykoriczone

przez szlifowanie lub listwami aluminiowymi, cokoliki z ptytek podtogowych



- w sanitariatach plytki na catej wysoko$ci pomieszczen, lustra wklejane w oktadzine z

ptytek

~ Ptytki podtogowe gresowe, klasa Scieralnosci IV, nasigkliwo$é < 3%
- w pom swietlicy szkliwione 60 x 60 cm, odporno$¢ na plamienie klasa 5, | klasa
jakosci
- pozostate pomieszczenia, matowe 30 x 30 cm, | lub Il klasa jakosci
jasna kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajagcym

— Ptytki $cienne, nasigkliwo$é < 10% , odporno$¢é na plamienie klasa 5, | klasa jakosci
- w kuchni w miejscach rozprysku wody ptytki Scienne, w pozostatych miejscach

powierzchnia zmywalna lub z ptytek do wysokosci 200cm

— scianki miedzy toaletami jako systemowe sScianki z laminowanych ptyt
drewnopochodnych w profilach aluminiowych malowanych proszkowo na
wspornikach ze stali nierdzewnej

— drzwi wejSciowe do sali $wietlicy przeszklone z pcv

— pozostate drzwi o wzmocnionej konstrukcji do budynkéw uzytecznosci publicznej w
okleinie HDPL z o$cieznicami stalowymi

— drzwi zewnetrzne aluminiowe, stalowe lub z pcv o odpowiedniej izolacyjnosci, z
dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczem

— okna z PCV o odpowiedniej izolacyjnosci termicznej, z funkcjg rozszczelnienia oraz z
nawiewnikami higrosterowanymi.

— Parapety z profili PCV oraz podokienniki zewnetrzne stalowe malowane proszkowo

gr. 0,70 mm.
2.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

— parking i cigg pieszo jezdny z betonowej kostki brukowej
— Zbiornik na nieczystosci ptynne zelbetowy lub z tworzywa sztucznego
- nowe panelowe ogrodzenie terenu z drutu fi6 ocynkowane i malowane proszkowo o
wysokosci 143 cm z cokotem betonowym

— 1 brama wjazdowa, 2 furtki

2.2.7 OGOLNA WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Organizacja rob6t budowlanych:
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy o wykonanie robot..
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- Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujacych sie¢ w obrebie placu i zaplecza budowy, takich jak
rurociagi, kable, przewody i inne urzadzenia . Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

- Ochrona $rodowiska:
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatann szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do
robét musza by¢ poSwiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

- Zaplecze wykonawcy robot:

Miejsce zaplecza budowy wykonawca zorganizuje na terenie objetym inwestycja.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

- Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw.
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o Zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normag, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do zapisania w dzienniku budowy danych dotyczacych
zastosowanych materiatdw przy robotach zanikowych.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okre$lajgce parametry techniczne
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tego materiatu.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru
Materialy i urzadzenia wbudowane winny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce przed
uszkodzeniem w celu zachowania ich jakosci do czasu odbioru koricowego cato$ci robot.

- Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélinym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru
budowlanego. Inspektor w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w

terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru budowlanego.

- Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych i projekcie organizacji rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna
jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy poszczegolnych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢ on pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

- Wymagania dotyczgce $rodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow fransportu pionowego
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu
pionowego winny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania oraz
mie¢ zapewniong obstuge przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage w doborze tychze Srodkéw ze wzgledu na prowadzenie
robét w zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu uzytecznosci publicznej a
takze ze wzgledu na teren wymagajacy ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez inspektora nadzoru

inwestorskiego usuniete z terenu budowy na polecenie zamawiajacego.

- Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ =zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni oznakowanie placu budowy oraz umie$ci w odpowiednim
miejscu tablice budowy i ogtoszenie o planie BIOZ jesli jest wymagane.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow, elementdw robdét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do
wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
uwzgledni wyniki badafn materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
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wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegoétowy harmonogram robot i finansowania.

- Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram
rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

- Istotne dokumenty budowy

Dziennik budowy

- Harmonogram robot i finansowania

- Inne dokumenty budowy takie jak:

- Pozwolenie na budowe lub kopia zgtoszenia robét budowlanych

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

~ Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

~  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

— Instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

~  Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

- Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale

dostepne do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
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przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
- Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy;

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia, podpisane z podaniem daty i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Dokumenty powyzsze nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez
wykonawce.

Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po dwa

egzemplarze wszystkich dokumentéw. Rysunki robocze bedg przedkiadane inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10

zwykitych dni roboczych na ich przeanalizowanie
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Nie powoduje to przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Harmonogram robét i finansowania w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robét. WWykonawca winien
przedktada¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

- Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu

wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

- Kontrola jako$ci materiatéw i wykonywanych robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania
robét.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséow inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury
badan.

- Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis' pomiarébw powinien odzwierciedlaé kolejno$¢
dokonywanych pomiaréw na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkosci i
dziatari matematycznych oraz wynikéw czesciowych tych dziatan. Pomiary powinny byc¢
przyporzadkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajow robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét podstawowych. Btgdne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiajgcego.

- Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
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przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
- Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymaganych
pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zamawiajgcego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

- Odbiory robét budowlanych

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w
odpowiednich Polskich Normach, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub
w innych publikacjach technicznych.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie robot, ulegajacych zakryciu, do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbiér robot bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdinego
postepu rob6t. Gotowoéé robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry ma obowigzek
dokonaé odbioru w ciggu 3 dni od zgtoszenia. Dotyczy takze ewentualnych odbiorow
czesciowych lub etapowych.

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

Komisja odbiorowa zapoznaje sie z realizacjg rob6t podstawowych, uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych

robot, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢é nowy termin odbioru koricowego.

- Rozliczenie robét (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072) w przedmiarze robot nie uwzglednia sie robét tymczasowych tzn. robét,
ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie s przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych stad

nalezy je uznaé jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w

cenie jednostkowej robot.

19



Zakres rob6t podstawowych podlegajacych rozliczeniu podaja; przedmiar i

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.)

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz.
177).

Rozp. Min. Infrastr. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003r. nr 75, poz. 690
z pézn. zm.)

Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.)

Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. nr
126, poz. 839 z pézn. zm.)

Rozp. Min. Infrastr. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1130 z pozn. zm.)

Rozp. Min. Infrastr. z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu [
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.)

Rozp. Min. Infrastr. z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sprzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.)

10.Rozp. Min. Infrastr. z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108, poz. 953 z pézn.

zm.)

11.Rozp. Min. Infrastr. z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
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jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249,
poz. 2479 z pdzn. zm.)

12.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92,
poz. 881 z pézn. zm.)

13.Rozp. Min. Pracy i Polityki Socj. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z pozn.
zm.)

14.Rozp. Min. Infrastr. z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z pézn.

zm.)
15.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. nr 62 poz.628 z pdzn.

Zmianami)
16. Polskie Normy okreslajgce warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych

3.2 UPRAWNIENIA NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA
W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamoéwienia Wykonawca wykaze, ze
dysponuje osobami posiadajacymi nastepujace uprawnienia budowlane:

1. uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej oraz

konstrukcyjne;
2. uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacji sanitarnych,

elektrycznych
3. uprawnienia do projektowania w specjalno$ci drogowej
4. uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane]
5. uprawnienia do petnienia funkcji kierownika robét w specjalnosci instalacii

elektrycznych i sanitarnych

3.2 WYKAZ ZALACZNIKOW

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
Kopia mapy zasadniczej

Inwentaryzacja terenu

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe]
Warunki techniczne zjazdu z drogi gminne;j

Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej

Wyniki badan gruntowych — w trakcie realizaciji
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